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3.6 中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕

46 号）的规定，本公司为参加 禹州市公路事业发展中心（招标单位名称） 的 禹

州市公路事业发展中心省道 232 禹州市顺店镇（西高庄）至神垕镇（北沟）段改

建工程监理项目（项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业

承接。相关企业的具体情况如下：

1、禹州市公路事业发展中心省道 232 禹州市顺店镇（西高庄）至神垕镇（北

沟）段改建工程监理项目（标的名称），属于 工程管理效劳 （采购文件中明确

的所属行业）；承接企业为 河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司（企业名

称），从业人员 90 人，营业收入 985 万元，资产总额 1928 万元，属

于小型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，

也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、“企业类型”请如实选择填写：中型、小型、微型。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可

不填报。

供应商：河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司（全称并加盖公章）

2025 年 11 月 10 日
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