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2023 年宝丰县烟炕供配电工程项目谈判报告书 

一、项目概况 

1．采购人：宝丰县农业农村局 

2．采购项目名称: 2023 年宝丰县烟炕供配电工程项目 

3．采购方式：竞争性谈判 

4. 采购编号：宝财竞谈-2023-119 

二、项目简要说明 

项目概况：本项目建设规模包含宝丰县赵庄镇白店村、赵庄镇木中营村、石

桥镇高铁炉村、石桥镇宋庄村、石桥镇冢坡村、石桥镇竹园村、肖旗乡解庄村、

肖旗乡岭湾村、闹店镇周营村、李庄乡翟西村共 10 处烟炕供配电工程建设。其

中主要建设内容为新建 200KVA 变压器 9 台，新立电杆 19 基，新装隔离开关 1

套，跌落式熔断器 9台，避雷器 9组，高压架空线 JKLYJ-10-120 共计 300m。 

三、谈判情况 

 根据谈判文件规定时间与地点，于 2023 年 12 月 19 日上午 9时 30 分整，

采购人及招标代理单位在宝丰县公共资源交易中心举行谈判会议。谈判会由河南

荣邦项目管理有限公司主持，进行了谈判文件规定的必要会议程序。 

四、评标情况 

1、本次评标委员会根据谈判文件要求，共由3名评审专家组成，其中一人为

业主代表为 苗亚平   ，其余2人从相关专家库中抽取，分别为： 马玉乐 、刘延

利  ，本次评标主任经评标小组成员一致推荐由  马玉乐   同志担任。 

2、谈判过程： 

谈判小组组成后，按照谈判文件规定，专家们先后对谈判单位进行了投标人
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资格审查、响应文件的符合性评审、响应文件的详细评审等评审过程。并按照谈

判文件内容对所有投标人进行了汇总和排序，谈判结果如下： 

根据谈判文件的规定和评审意见，谈判小组会按最后一轮报价由低到高的顺

序向采购人推荐前三名为成交候选人。 

第一中标候选人：  河南卓阳建筑工程有限公司  

最终报价：1129607.11 元     质量要求：合格     工期：30 日历天 

项目经理：王杰      证书编号：豫 241141563184        

公司地址：  安阳县住建局院内（市紫薇大道中段 286-3 号） 

第二中标候选人：河南志超市政工程有限公司 

最终报价：1139800.00 元     质量要求：合格     工期：30 日历天 

项目经理：孙新朋      证书编号：豫 241202193532      

公司地址：河南省商丘市睢阳区娄店乡北街富康路 16 号  

第三中标候选人： 河南睢商建筑工程有限公司 

最终报价：1140300.00 元     质量要求：合格    工期：30 日历天 

项目经理：李东方       证书编号：豫 241212285832          

公司地址： 河南省安阳市林州市红旗渠大道东段林州建筑总部大厦 Y116 号  

 

 

 

谈判单位名称 首次报价（元） 最后一轮谈判报价（元） 名次 

河南卓阳建筑工程有限公司 1139656.12 元 1129607.11 1 

河南志超市政工程有限公司 1140041.51 元 1139800.00 2 

河南睢商建筑工程有限公司 1140969.39 元 1140300.00 3 
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谈判小组成员签字 

 

 

 

 

2023 年 12 月 19 日 

 
 

 
   


