
4.已标价工程量清单

见附表



工程预算总表

单位：元

序号 工程或费用名称 建安工程费 设备购置费 独立费用 合计

Ⅰ 工程部分投资 2546624.55

第一部分 建筑工程 1911716.24 1911716.24

第二部分 机电设备及安装

工程
11600.00 58000.00 69600.00

第三部分 金属结构设备及

安装工程
3413.39 17066.97 20480.36

第四部分 施工临时工程 94827.95 94827.95

第五部分 独立费用

一至五部分投资合计 2021557.58 75066.97 2096624.55

暂列金（用于日常运行中零星

及应急等维修）
450000.00

静态投资 2546624.55

Ⅱ 建设征地移民补偿投资 11208.94

Ⅲ 环境保护工程投资静态投资 29022.35

Ⅴ 工程投资总计(Ⅰ~Ⅴ合计) 2575646.90

静态总投资 2575646.90

总投资 2575646.90
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工程部分总预算表

单位：元

序号 工程或费用名称 建安工程费
设备购置

费
独立费用 合计

占一至五

项投资

比例（%）

Ⅰ 工程部分投资 2546624.55

第一部分 建筑工程 1911716.24 1911716.24 91.18%

第二部分 机电设备及安

装工程
11600.00 58000.00 69600.00 3.32%

第三部分 金属结构设备

及安装工程
3413.39 17066.97 20480.36 0.98%

第四部分 施工临时工程 94827.95 94827.95 4.52%

第五部分 独立费用

一至五部分投资合计 2021557.58 75066.97 2096624.55 100%

静态投资 2546624.55
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建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

壹 第一部分 建筑工程 1911716.24

一 维修项目 1266209.27

(一) 渠首段 222524.31

1 一号闸上游 10米处重建防护

网
1541.99

1.1 土方开挖 m3 1.96 2.93 5.74

1.2 土方回填 m3 0.59 19.25 11.36

1.3 C25混凝土基础 m3 0.64 560.65 358.82

1.4 钢板底座 kg 5.02 7.90 39.66

1.5 基础膨胀丝 个 16 8.48 135.68

1.6 钢板涂防锈漆 m2 0.16 20.13 3.22

1.7 5×5×0.4镀锌钢管 m 8 37.24 297.92

1.8 扁钢 m 5.85 8.34 48.79

1.9 钢丝网片 m2 12 53.40 640.80

2 渠村集桥下游 50米右岸护坡

维修
7788.86

2.1 现浇 C25混凝土压顶 m3 0.15 584.02 87.60

2.2 C25混凝土齿墙 m3 2.28 565.11 1288.45

2.3 现浇 C25混凝土护坡 m3 4.2 577.30 2424.66

2.4 边坡模板制作、安拆 m2 35 14.77 516.95

2.5 堵头模板制作、安拆 m2 18.02 105.60 1902.91

2.6 无砂混凝土 m3 0.01 568.85 5.69

2.7 粗砂垫层 m3 0.37 351.18 129.94

2.8 土工布铺设 m2 2.45 7.26 17.79

2.9 PE闭孔低发泡沫板 m2 1.4 25.36 35.50

2.10 聚硫密封胶封堵 m3 0.01 50715.12 507.15

2.11 切缝 m 5 33.93 169.65

2.12 混凝土拆除、外运 m3 3.5 132.19 462.67

2.13 土方开挖 m3 6.32 2.93 18.52

2.14 土方回填 m3 11.5 19.25 221.38

3
总干渠桩号 2+200-3+300关
寨和安丘村四座桥桥头衔接

路面

37286.08

3.1 C40混凝土桥面铺装 m3 51.58 634.64 32734.73

3.2 橡胶垫 m2 4.5 145.16 653.22
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建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

3.3 模板制作、安拆 m2 23.39 50.01 1169.73

3.4 混凝土拆除、外运 m3 20.64 132.19 2728.40

4 总干渠桩号 2+200-3+300关
寨和安丘村三座桥桥面铺装

53544.42

4.1 C40混凝土桥面铺装 m3 36.96 634.64 23456.29

4.2 钢筋制作安装 t 4.51 6297.53 28403.31

4.3 模板制作、安拆 m2 16.08 50.01 804.16

4.4 钢筋混凝土拆除、外运 m3 5.544 158.85 880.66

5 总干渠桩号 2+200-3+300关
寨和安丘村三座桥钢管护栏

86404.10

5.1 C30混凝土栏杆底座 m3 23.52 571.88 13450.62

5.2 模板制作、安拆 m2 118.86 50.01 5944.19

5.3 钢筋混凝土拆除、外运 m3 38.81 158.85 6164.97

5.4 栏杆钢材制作安装 t 6.043 9940.00 60067.32

5.5 Ф80钢管排水管 m 10.5 74.00 777.00

6 桑村干渠分水闸更换丝杆与

闸门连接件
处 1 606.56 606.56

7 郑济高铁处八里庄处右岸护

坡
8724.05

7.1 现浇 C25混凝土压顶 m3 0.15 584.02 87.60

7.2 C25混凝土齿墙 m3 2.54 565.11 1435.38

7.3 现浇 C25混凝土护坡 m3 4.84 577.30 2794.13

7.4 边坡模板制作、安拆 m2 40.35 14.77 595.97

7.5 堵头模板制作、安拆 m2 20.25 105.60 2138.40

7.6 无砂混凝土 m3 0.01 568.85 5.69

7.7 粗砂垫层 m3 0.37 351.18 129.94

7.8 土工布铺设 m2 2.45 7.26 17.79

7.9 PE闭孔低发泡沫板 m2 1.61 25.36 40.83

7.10 聚硫密封胶封堵 m3 0.01 50715.12 507.15

7.11 切缝 m 5 33.93 169.65

7.12 土方开挖 m3 6.96 2.93 20.39

7.13 土方回填 m3 13.11 19.25 252.37

7.14 混凝土拆除、外运 m3 4 132.19 528.76

8 第十方沉沙池供水管道护砌 22260.29

8.1 土方开挖 m3 4.8 2.93 14.06
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建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

8.2 现浇 C25混凝土护砌 m3 20.8 559.15 11630.32

8.3 钢筋制作安装 t 1.266 6297.53 7972.11

8.4 混凝土拆除 m3 20 132.19 2643.80

9 第十方沉沙池出口浆砌石护

坡维修
4367.96

9.1 M7.5浆砌石护坡 m3 4.5 444.09 1998.41

9.2 M7.5砂浆 m3 7.5 315.94 2369.55

(二) 庆祖段 42021.92

1 庆祖桥北 300米右岸回填土

方
m3 150 27.91 4186.50

2 庆祖桥北 500米右岸回填土

方
m3 10 27.91 279.10

3 榆林头桥南 10米右岸回填土

方
m3 40 27.91 1116.40

4 三干分水闸南 100米右岸回

填土方
m3 3 27.91 83.73

5 前郑寨桥南 250米右岸回填

土方
m3 2.25 27.91 62.80

6 姜庄桥南 200米右岸回填土

方
m3 33.6 27.91 937.78

7 姜庄桥桥头铺装 17288.39

7.1 C40混凝土桥头铺装 m3 14 634.64 8884.96

7.2 12%灰土垫层 m3 15 173.13 2596.95

7.3 橡胶垫 m2 3 145.16 435.48

7.4 模板制作、安拆 m2 8.4 50.01 420.08

7.5 钢筋制作安装 t 0.61 6297.53 3838.97

7.6 钢筋混凝土拆除、外运 m3 7 158.85 1111.95

8 姜庄桥桥面铺装 18067.22

8.1 C40混凝土桥面铺装 m3 12 634.64 7615.68

8.2 模板制作、安拆 m2 1 50.01 50.01

8.3 钢筋制作安装 t 1.47 6297.53 9257.81

8.4 钢筋混凝土拆除、外运 m3 7.2 158.85 1143.72

(三) 南关段 330757.20

1 张贾村桥下游 20250.23

1.1 张贾村桥下游护坡 9832.95

(1) 现浇 C25混凝土护坡 m3 8.64 577.30 4987.87
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建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

(2) C25混凝土齿墙 m3 1.2 565.11 678.13

(3) 现浇 C25混凝土压顶 m3 0.24 584.02 140.16

(4) PE闭孔低发泡沫板 m2 6.23 25.36 157.99

(5) 土工布铺设 m2 1.96 7.26 14.23

(6) 边坡模板制作、安拆 m2 74.4 14.77 1098.89

(7) 堵头模板制作、安拆 m2 7.32 105.60 772.99

(8) 粗砂垫层 m3 0.29 351.18 101.84

(9) 聚硫密封胶封堵 m3 0.004 50715.12 202.86

(10) 无砂混凝土 m3 0.03 568.85 17.07

(11) 土方开挖 m3 11.57 2.93 33.90

(12) 土方回填 m3 1.2 19.25 23.10

(13) 混凝土拆除、外运 m3 10.08 132.19 1332.48

(14) 切缝 m 8 33.93 271.44

1.2 张贾村桥下游退水坡 10417.28

(1) 土方开挖 m3 18.95 2.93 55.52

(2) 土方回填 m3 36 19.25 693.00

(3) 现浇 C25混凝土退水坡 m3 13.7 559.15 7660.36

(4) 模板制作、安拆 m2 40.16 50.01 2008.40

2 金堤河回灌闸 144468.01

2.1 管理所重建厨房、厕所 项 1 117309.75 117309.75
见附件金堤河

回灌闸管理所

预算

2.2 重建门垛、大门 27158.26

(1) 钢板门制作安装（

4m*2.5m）
m2 10 1819.70 18197.00

(2) 大理石 m2 11.04 281.18 3104.23

(3) C30混凝土 m3 3.06 571.88 1749.95

(4) C15混凝土垫层 m3 0.58 592.03 343.38

(5) 土方开挖 m3 1.08 2.93 3.16

(6) 土方回填 m3 0.54 19.25 10.40

(7) 钢筋制作安装 t 0.28 6297.53 1763.31

(8) 模板制作、安拆 m2 32.35 50.01 1617.82

(9) 原有砖柱拆除 m3 3.5 105.43 369.01

3 金堤河回灌闸出口、西倔地

桥、高寨桥钢管护栏
24651.96
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建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

3.1 C30混凝土栏杆底座 m3 12.81 571.88 7325.78

3.2 模板制作、安拆 m2 86.87 50.01 4344.37

3.3 钢筋混凝土拆除、外运 m3 12.94 158.85 2055.52

3.4 栏杆钢材制作安装 t 1.06 9940.00 10537.79

3.5 Ф80钢管排水管 m 5.25 74.00 388.50

4 五星桥桥面铺装 53458.30

4.1 C40混凝土桥面铺装 m3 26.8 634.64 17008.35

4.2 钢筋制作安装 t 5.268 6297.53 33172.93

4.3 模板制作、安拆 m2 2 50.01 100.02

4.4 钢筋混凝土拆除、外运 m3 20 158.85 3177.00

5 八里庄桥 76831.95

5.1 桥面铺装 19164.60

(1) C40混凝土桥面铺装 m3 10.56 634.64 6701.80

(2) 钢筋制作安装 t 1.289 6297.53 8119.66

(3) 钢筋混凝土拆除、外运 m3 22.3 158.85 3542.36

(4) 原混凝土栏杆拆除 m3 4.15 192.96 800.78

5.2 桥头铺装 10541.14

(1) C40混凝土桥头铺装 m3 9.9 634.64 6282.94

(2) 钢筋制作安装 t 0.397 6297.53 2498.48

(3) 模板制作、安拆 m2 6.6 50.01 330.07

(4) 钢筋混凝土拆除、外运 m3 9 158.85 1429.65

5.3 防撞护栏 35387.30

(1) C25混凝土护栏 m3 11.77 559.15 6581.20

(2) 钢筋制作安装 t 1.901 6297.53 11971.79

(3) 模板制作、安拆 m2 111.6 50.01 5581.12

(4) 刷漆 m2 111.6 60.22 6720.55

(5) 钢管扶手 t 0.456 9940.00 4532.64

5.4 钢管护栏 11738.91

(1) C30混凝土栏杆底座 m3 2.52 571.88 1441.14

(2) 模板制作、安拆 m2 17.64 50.01 882.18

(3) 栏杆钢材制作安装 t 0.937 9940.00 9311.99

(4) Ф80钢管排水管 m 1.4 74.00 103.60

6 4号闸闸房内线路更换 项 1 11096.75 11096.75 见附件南关段

4号闸预算
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建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

(四) 皇甫段 74257.34

1 钢管护栏 66842.44

1.1 C30混凝土栏杆底座 m3 14.39 571.88 8229.35

1.2 模板制作、安拆 m2 97.58 50.01 4879.98

1.3 混凝土拆除、外运 m3 18.46 132.19 2440.23

1.4 栏杆钢材制作安装 t 5.1 9940.00 50697.18

1.5 Ф80钢管排水管 m 8.05 74.00 595.70

2 新建警示牌（13块） 7414.90

2.1 土方开挖 m3 1.17 2.93 3.43

2.2 土方回填 m3 1.04 19.25 20.02

2.3 现浇 C25混凝土基础 m3 1.17 560.65 655.96

2.4 不锈钢立柱(φ76x1) m 62.4 73.80 4605.12

2.5 不锈钢光球(φ100) 个 26 24.25 630.50

2.6 不锈钢面板 m2 6.25 142.93 893.31

2.7 UV打印字体 m2 6.25 97.05 606.56

(五) 阳邵段 55320.36

1 聂庄闸更换闸房线路 项 1 24262.58 24262.58

2 钢管护栏 19437.57

2.1 C30混凝土栏杆底座 m3 4.2 571.88 2401.90

2.2 模板制作、安拆 m2 28.42 50.01 1421.28

2.3 混凝土拆除、外运 m3 5.39 132.19 712.50

2.4 栏杆钢材制作安装 t 1.484 9940.00 14746.49

2.5 Ф80钢管排水管 m 2.1 74.00 155.40

3
聂庄闸管理所更换管理房线

路
项 1 11620.21 11620.21

见附件阳邵段

聂庄闸管理所

预算

(六) 清丰段 179925.17

1 北里商节制闸 21090.50

1.1 更换丝杠（2根） 项 1 6065.65 6065.65

1.2 更换彩钢顶 项 1 14418.29 14418.29
见附件清丰段

北里商节制闸

预算

1.3 窗户玻璃（2扇） 项 1 606.56 606.56

2 高庄节制闸更换闸房线路 项 1 48525.15 48525.15

3 高庄节制闸管理所重建围墙 14188.77
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建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

3.1 三曲瓦 m2 7.8 37.38 291.56

3.2 外墙涂料 m2 68.88 106.14 7310.92

3.3 M7.5浆砌砖 m3 11.57 486.09 5624.06

3.4 1：3炉渣混凝土 m3 0.49 364.69 178.70

3.5 三七灰土 m3 3.06 173.13 529.78

3.6 土方开挖 m3 16.2 2.93 47.47

3.7 土方回填 m3 4.86 19.25 93.56

3.8 防潮层 m2 3.6 31.31 112.72

4 东一干渠加长 0.4m丝杠，更

换启闭机丝母
项 1 3032.84 3032.84

5
高庄节制闸管理所办公楼内

墙重刷漆（铲除原涂料、刮

腻子二遍、底漆一遍、面漆

二遍）

m2 345 37.85 13058.25

6 高庄沿线新建警示牌（4块） 2339.81

6.1 土方开挖 m3 0.36 2.93 1.05

6.2 土方回填 m3 0.32 19.25 6.16

6.3 现浇 C25混凝土基础 m3 0.36 560.65 201.83

6.4 不锈钢立柱(φ76x1) m 20 73.80 1476.00

6.5 不锈钢光球(φ100) 个 8 24.25 194.00

6.6 不锈钢面板 m2 1.92 142.93 274.43

6.7 UV打印字体 m2 1.92 97.05 186.34

7 高庄节制闸、大流节制闸地

面修复
77689.85

7.1 铺设地板砖 m2 225.78 242.21 54686.17

7.2 铺设墙裙釉面砖 m2 171.26 126.77 21710.63

7.3 窗台贴釉面砖 m2 10.2 126.77 1293.05

(七) 柳屯段 248065.64

1 金堤河柳屯拦河闸屋面防水 项 1 19841.16 19841.16
见附件柳屯段

金堤河柳屯拦

河闸预算

2 金堤河柳屯拦河闸更换窗户

玻璃
项 1 606.56 606.56

3 金堤河柳屯拦河闸工作桥 23090.44

3.1 桥面修复 7772.10

(1) C25混凝土桥面 m3 11.34 559.15 6340.76
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建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

(2) 模板制作、安拆 m2 6.99 50.01 349.57

(3) 钢筋混凝土拆除、外运 m3 6.81 158.85 1081.77

3.2 新铺路面 15318.34

(1) C25混凝土路面(厚 15cm） m2 133 86.92 11560.36

(2) 12%灰土垫层(厚 15cm） m3 19.95 188.37 3757.98

4 倒虹吸出水闸更换窗户玻璃 项 1 606.56 606.56

5 毛岗闸安装钢梯 项 1 5372.34 5372.34 见附件柳屯段

毛岗闸预算

6 幸福干渠进水闸安装钢梯 项 1 5372.34 5372.34
见附件柳屯段

幸福干渠进水

闸预算

7 幸福干渠进水闸启闭机加固 项 1 606.56 606.56

8 量水设施处渠道护砌 159953.73

8.1 现浇 C25混凝土压顶 m3 3.6 584.02 2102.47

8.2 C25混凝土齿墙 m3 19.82 565.11 11200.48

8.3 现浇 C25混凝土护坡 m3 171.56 577.30 99041.59

8.4 边坡模板制作、安拆 m2 1547.65 14.77 22858.79

8.5 堵头模板制作、安拆 m2 30.11 105.60 3179.62

8.6 无砂混凝土 m3 0.4 568.85 227.54

8.7 粗砂垫层 m3 8.82 351.18 3097.41

8.8 土工布铺设 m2 58.8 7.26 426.89

8.9 PE闭孔低发泡沫板 m2 42.11 25.36 1067.91

8.10 聚硫密封胶封堵 m3 0.17 50715.12 8621.57

8.11 切缝 m 120 33.93 4071.60

8.12 土方开挖 m3 222.38 2.93 651.57

8.13 土方回填 m3 176.95 19.25 3406.29

9 黄龙潭闸钢管护栏 32615.95

9.1 C30混凝土栏杆底座 m3 7.35 571.88 4203.32

9.2 模板制作、安拆 m2 49.63 50.01 2482.00

9.3 栏杆钢材制作安装 t 2.588 9940.00 25723.43

9.4 Ф80钢管排水管 m 2.8 74.00 207.20

(八) 马村段 88327.15

1 汉寨西北桥一侧桥头（

54+700）
11745.20

1.1 路肩护砌 1327.92
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建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

(1) C25混凝土回填 m3 1.1 532.03 585.23

(2) 土方开挖 m3 0.2 2.93 0.59

(3) C25混凝土 m3 0.88 559.15 492.05

(4) 模板制作、安拆 m2 5 50.01 250.05

1.2 退水坡 10417.28

(1) 土方开挖 m3 18.95 2.93 55.52

(2) 土方回填 m3 36 19.25 693.00

(3) 现浇 C25混凝土退水坡 m3 13.7 559.15 7660.36

(4) 模板制作、安拆 m2 40.16 50.01 2008.40

2 王毛周西郑济高铁下游回填

土方（57+300）
m3 650 27.91 18141.50

3 孙坡里渠内清淤土方（

61+351）
m3 280 4.98 1394.40

4 S302公路桥上游右岸路面硬

化（64+240）
m2 31 86.92 2694.52

5 马村节制闸工作桥处（

64+240）
1329.23

5.1 切除路面 m2 2 311.68 623.36

5.2 C25混凝土路面恢复 m2 2 86.92 173.84

5.3 洞内灌 C25混凝土 m3 1 532.03 532.03

6 贾家东二桥桥头铺装（

63+647）
15615.50

6.1 C40混凝土桥面铺装 m3 16.45 634.64 10439.83

6.2 12%灰土垫层 m3 17.63 173.13 3052.28

6.3 橡胶垫 m2 3.95 145.16 573.38

6.4 模板制作、安拆 m2 9.24 50.01 462.09

6.5 混凝土拆除、外运 m3 8.23 132.19 1087.92

7 欧家西南桥回填土方（

69+490）
m3 140 27.91 3907.40

8 马村段贾家村国防光缆北栏

污栅基础护砌
33499.40

8.1 土方开挖 m3 50 2.93 146.50

8.2 土方回填 m3 12 19.25 231.00

8.3 C25混凝土底板 m3 37.5 559.15 20968.13

8.4 C25混凝土基础 m3 2 560.65 1121.30

8.5 现浇 C25混凝土压顶 m3 0.36 584.02 210.25
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建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

8.6 现浇 C25混凝土护坡 m3 10.38 577.30 5992.37

8.7 C25混凝土齿墙 m3 3.46 565.11 1955.28

8.8 边坡模板制作、安拆 m2 86.52 14.77 1277.90

8.9 堵头模板制作、安拆 m2 15.12 105.60 1596.67

(九) 沿河全线 25010.18

1 警示牌倾倒维修（26块） 块 26 145.57 3784.82

2 警示牌刷漆（477块） m2 1106.64 19.18 21225.36

二 养护项目 645506.97

(一) 水闸养护 645506.97

1 柳屯金堤河拦河闸(等别五) 82541.66

1.1 闸门维修养护 29581.08

(1) 止水更换 座·年 0.5 6910.59 3455.30

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 52251.55 26125.78

闸口面积标准

为 240m2，实际

为 343.2㎡；标

准为 8孔实际

13孔；平面弧

形钢闸门

1.2 启闭机维修养护 21686.65 标准为 8孔实

际

13孔(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 7889.26 3944.63

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 22867.48 11433.74

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 12616.55 6308.28

1.3 机电设备维修养护 19713.34 标准为 8孔实

际

13孔(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 18924.80 9462.40

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 15770.68 7885.34

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 4731.20 2365.60

1.4 附属设施维修养护 6854.19

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 7642.72 3821.36

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 6065.65 3032.83

1.5 物料动力消耗量 4706.40

(1) 机油消耗 座·半年 60 21.84 1310.40

(2) 黄油消耗 座·半年 200 16.98 3396.00

2 北里商闸(等别六) 29982.57

2.1 闸门维修养护 6678.51
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建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 13357.01 6678.51

闸口面积标准

为 150m2，实际

为 108m2；标准

为 5孔实际是

6孔；平面弧形

钢闸门

2.2 启闭机维修养护 6890.68
标准为 5孔实

际

是 6孔；螺杆式

启闭机(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 2317.28 1158.64

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 7387.96 3693.98

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 4076.11 2038.06

2.3 机电设备维修养护 9142.13 标准为 5孔实

际

是 6孔(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 8734.52 4367.26

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 7278.77 3639.39

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 2270.96 1135.48

2.4 附属设施维修养护 4852.53

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 3639.39 1819.70

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 6065.65 3032.83

2.5 物料动力消耗量 2418.72

(1) 机油消耗 座·半年 33 21.84 720.72

(2) 黄油消耗 座·半年 100 16.98 1698.00

3 马庄桥闸(等别六) 28672.46

3.1 闸门维修养护 5579.55

(1) 止水更换 座·年 0.5 2797.15 1398.58

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 8361.93 4180.97
闸口面积标准

为 150m2，实际

为 127.5m2；混

凝土闸门

3.2 启闭机维修养护 8203.19 5孔，卷扬式启

闭机

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 2758.66 1379.33

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 8795.20 4397.60

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 4852.52 2426.26

3.3 机电设备维修养护 7618.47

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 7278.77 3639.39
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建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 6065.65 3032.83

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 1892.50 946.25

3.4 附属设施维修养护 4852.53

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 3639.39 1819.70

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 6065.65 3032.83

3.5 物料动力消耗量 2418.72

(1) 机油消耗 座·半年 33 21.84 720.72

(2) 黄油消耗 座·半年 100 16.98 1698.00

4 高庄闸(等别六) 46360.21

4.1 闸门维修养护 12367.61

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 24735.22 12367.61

闸口面积标准

为 150m2，实际

为 120m2；标准

为 5孔实际是

10孔；平面弧

形钢闸门

4.2 启闭机维修养护 11484.45
标准为 5孔实

际

是 10孔，螺杆

式启闭机(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 3862.10 1931.05

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 12313.26 6156.63

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 6793.53 3396.77

4.3 机电设备维修养护 15236.90 标准为 5孔实

际

是 10孔(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 14557.55 7278.78

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 12131.28 6065.64

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 3784.95 1892.48

4.4 附属设施维修养护 4852.53

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 3639.39 1819.70

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 6065.65 3032.83

4.5 物料动力消耗量 2418.72

(1) 机油消耗 座·半年 33 21.84 720.72

(2) 黄油消耗 座·半年 100 16.98 1698.00

5 大流闸(等别六) 63513.15

5.1 闸门维修养护 18036.09
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建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 36072.18 18036.09

闸口面积标准

为 150m2，实际

为 175m2；标准

为 5孔实际是

10孔；平面弧

形钢闸门

5.2 启闭机维修养护 22968.91
标准为 5孔实

际

是 10孔，每孔

2台启闭机，螺

杆式启闭机(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 7724.24 3862.12

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 24626.52 12313.26

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 13587.05 6793.53

5.3 机电设备维修养护 15236.90 标准为 5孔实

际

是 10孔(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 14557.55 7278.78

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 12131.28 6065.64

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 3784.95 1892.48

5.4 附属设施维修养护 4852.53

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 3639.39 1819.70

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 6065.65 3032.83

5.5 物料动力消耗量 2418.72

(1) 机油消耗 座·半年 33 21.84 720.72

(2) 黄油消耗 座·半年 100 16.98 1698.00

6 皇甫节制闸（等别七） 19106.26

6.1 闸门维修养护 6590.38

(1) 止水更换 座·年 0.5 3905.03 1952.52

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 9275.72 4637.86

闸口面积标准

为 30m2，实际

为 66m2；标准

为 2孔实际是

3孔

6.2 启闭机维修养护 4591.10 标准为 2孔实

际

是 3孔(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 993.56 496.78

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 5277.11 2638.56

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 2911.51 1455.76
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序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

6.3 机电设备维修养护 4876.80 标准为 2孔实

际

是 3孔(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 4367.27 2183.64

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 3639.39 1819.70

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 1746.92 873.46

6.4 附属设施维修养护 1910.69

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 2001.67 1000.84

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1819.70 909.85

6.5 物料动力消耗量 1137.29

(1) 机油消耗 座·半年 13.2 21.84 288.29

(2) 黄油消耗 座·半年 50 16.98 849.00

7 马呼闸（等别七） 28133.37

7.1 闸门维修养护 8904.67

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 17809.34 8904.67

闸口面积标准

为 30m2，实际

为 57.6m2；标

准为 2孔实际

是

6孔；平面弧形

钢闸门

7.2 启闭机维修养护 6427.16
标准为 2孔实

际

是 6孔，螺杆式

启闭机(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 1390.24 695.12

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 7387.96 3693.98

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 4076.11 2038.06

7.3 机电设备维修养护 9753.56 标准为 2孔实

际

是 6孔(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 8734.52 4367.26

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 7278.77 3639.39

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 3493.81 1746.91

7.4 附属设施维修养护 1910.69

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 2001.67 1000.84

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1819.70 909.85

7.5 物料动力消耗量 1137.29

(1) 机油消耗 座·半年 13.2 21.84 288.29

(2) 黄油消耗 座·半年 50 16.98 849.00
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序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

8 毛岗闸（等别七） 24499.00

8.1 闸门维修养护 5270.30

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 10540.59 5270.30

闸口面积标准

为 30m2，实际

为 37.5m2；标

准为 2孔实际

是

6孔
8.2 启闭机维修养护 6427.16

标准为 2孔实

际

是 6孔，螺杆式

启闭机(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 1390.24 695.12

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 7387.96 3693.98

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 4076.11 2038.06

8.3 机电设备维修养护 9753.56 标准为 2孔实

际

是 6孔(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 8734.52 4367.26

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 7278.77 3639.39

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 3493.81 1746.91

8.4 附属设施维修养护 1910.69

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 2001.67 1000.84

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1819.70 909.85

8.5 物料动力消耗量 1137.29

(1) 机油消耗 座·半年 13.2 21.84 288.29

(2) 黄油消耗 座·半年 50 16.98 849.00

9 刘吕邱节制闸（等别七） 21891.51

9.1 闸门维修养护 5359.28

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 10718.56 5359.28

闸口面积标准

为 30m2，实际

为 41.6m2；标

准为 2孔实际

是

5孔；平面弧形

钢闸门

9.2 启闭机维修养护 5356.27
标准为 2孔实

际

是 5孔，螺杆式

启闭机(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 1159.14 579.57

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 6156.63 3078.32

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 3396.75 1698.38
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序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

9.3 机电设备维修养护 8127.98 标准为 2孔实

际

是 5孔(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 7278.77 3639.39

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 6065.65 3032.83

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 2911.51 1455.76

9.4 附属设施维修养护 1910.69

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 2001.67 1000.84

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1819.70 909.85

9.5 物料动力消耗量 1137.29

(1) 机油消耗 座·半年 13.2 21.84 288.29

(2) 黄油消耗 座·半年 50 16.98 849.00

10 2号节制闸（等别七） 23102.53

10.1 闸门维修养护 6570.30

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 13140.59 6570.30

闸口面积标准

为 30m2，实际

为 51m2；标准

为 2孔实际是

5孔；平面弧形

钢闸门

10.2 启闭机维修养护 5356.27
标准为 2孔实

际

是 5孔，螺杆式

启闭机(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 1159.14 579.57

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 6156.63 3078.32

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 3396.75 1698.38

10.3 机电设备维修养护 8127.98 标准为 2孔实

际

是 5孔(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 7278.77 3639.39

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 6065.65 3032.83

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 2911.51 1455.76

10.4 附属设施维修养护 1910.69

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 2001.67 1000.84

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1819.70 909.85

10.5 物料动力消耗量 1137.29

(1) 机油消耗 座·半年 13.2 21.84 288.29

(2) 黄油消耗 座·半年 50 16.98 849.00
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建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

11 3号节制闸（等别七） 17442.59

11.1 闸门维修养护 3607.23

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 7214.46 3607.23

闸口面积标准

为 30m2，实际

为 35m2；标准

为 2孔实际是

4孔；平面弧形

钢闸门

11.2 启闭机维修养护 4285.01
标准为 2孔实

际

是 4孔，螺杆式

启闭机(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 927.30 463.65

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 4925.29 2462.65

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 2717.41 1358.71

11.3 机电设备维修养护 6502.37
标准为 2孔实

际

标准为 2孔实

际

是 4孔
(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 5823.01 2911.51

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 4852.52 2426.26

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 2329.20 1164.60

11.4 附属设施维修养护 1910.69

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 2001.67 1000.84

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1819.70 909.85

11.5 物料动力消耗量 1137.29

(1) 机油消耗 座·半年 13.2 21.84 288.29

(2) 黄油消耗 座·半年 50 16.98 849.00

12 邵庄节制闸（等别七） 17691.81

12.1 闸门维修养护 3856.45

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 7712.89 3856.45

闸口面积标准

为 30m2，实际

为 58.8m2，标

准为 2孔实际

是

4孔；混凝土闸

板

12.2 启闭机维修养护 4285.01
标准为 2孔实

际

是 4孔，螺杆式

启闭机(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 927.30 463.65

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 4925.29 2462.65
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建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 2717.41 1358.71

12.3 机电设备维修养护 6502.37 标准为 2孔实

际

是 4孔(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 5823.01 2911.51

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 4852.52 2426.26

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 2329.20 1164.60

12.4 附属设施维修养护 1910.69

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 2001.67 1000.84

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1819.70 909.85

12.5 物料动力消耗量 1137.29

(1) 机油消耗 座·半年 13.2 21.84 288.29

(2) 黄油消耗 座·半年 50 16.98 849.00

13 4号节制闸（等别七） 13167.59

13.1 闸门维修养护 2029.06

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 4058.12 2029.06

闸口面积标准

为 30m2，实际

为 26.25m2；标

准为 2孔实际

是

3孔；平面弧形

钢闸门

13.2 启闭机维修养护 3213.75
标准为 2孔实

际

是 3孔，螺杆式

启闭机(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 695.48 347.74

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 3693.96 1846.98

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 2038.06 1019.03

13.3 机电设备维修养护 4876.80 标准为 2孔实

际

是 3孔(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 4367.27 2183.64

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 3639.39 1819.70

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 1746.92 873.46

13.4 附属设施维修养护 1910.69

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 2001.67 1000.84

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1819.70 909.85

13.5 物料动力消耗量 1137.29

(1) 机油消耗 座·半年 13.2 21.84 288.29
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建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

(2) 黄油消耗 座·半年 50 16.98 849.00

14 5号节制闸（等别七） 14106.76

14.1 闸门维修养护 2968.23

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 5936.45 2968.23

闸口面积标准

为 30m2，实际

为 38.4m2；标

准为 2孔实际

是

3孔；平面弧形

钢闸门

14.2 启闭机维修养护 3213.75
标准为 2孔实

际

是 3孔，螺杆式

启闭机(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 695.48 347.74

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 3693.96 1846.98

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 2038.06 1019.03

14.3 机电设备维修养护 4876.80 标准为 2孔实

际

是 3孔(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 4367.27 2183.64

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 3639.39 1819.70

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 1746.92 873.46

14.4 附属设施维修养护 1910.69

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 2001.67 1000.84

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1819.70 909.85

14.5 物料动力消耗量 1137.29

(1) 机油消耗 座·半年 13.2 21.84 288.29

(2) 黄油消耗 座·半年 50 16.98 849.00

15 第一濮清南金堤河倒虹吸进

水闸（等别七）
12993.67

15.1 闸门维修养护 1855.14

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 3710.28 1855.14

闸口面积标准

为 30m2，实际

为 24m2，标准

为 2孔实际是

3孔,平面弧形

钢闸门

15.2 启闭机维修养护 3213.75
标准为 2孔实

际

是 3孔，螺杆式

启闭机(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 695.48 347.74
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建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 3693.96 1846.98

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 2038.06 1019.03

15.3 机电设备维修养护 4876.80 标准为 2孔实

际

是 3孔(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 4367.27 2183.64

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 3639.39 1819.70

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 1746.92 873.46

15.4 附属设施维修养护 1910.69

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 2001.67 1000.84

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1819.70 909.85

15.5 物料动力消耗量 1137.29

(1) 机油消耗 座·半年 13.2 21.84 288.29

(2) 黄油消耗 座·半年 50 16.98 849.00

16 第一濮清南金堤河倒虹吸退

水闸（等别七）
12993.67

16.1 闸门维修养护 1855.14

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 3710.28 1855.14

闸口面积标准

为 30m2，实际

为 24m2，标准

为 2孔实际是

3孔,平面弧形

钢闸门

16.2 启闭机维修养护 3213.75
标准为 2孔实

际

是 3孔，螺杆式

启闭机(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 695.48 347.74

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 3693.96 1846.98

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 2038.06 1019.03

16.3 机电设备维修养护 4876.80 标准为 2孔实

际

是 3孔(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 4367.27 2183.64

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 3639.39 1819.70

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 1746.92 873.46

16.4 附属设施维修养护 1910.69

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 2001.67 1000.84

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1819.70 909.85

16.5 物料动力消耗量 1137.29
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建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

(1) 机油消耗 座·半年 13.2 21.84 288.29

(2) 黄油消耗 座·半年 50 16.98 849.00

17 金堤回灌闸（等别七） 13457.46

17.1 闸门维修养护 2318.93

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 4637.85 2318.93

闸口面积为

30m2；标准为

2孔实际是 3孔
,平面弧形钢闸

门

17.2 启闭机维修养护 3213.75
标准为 2孔实

际

是 3孔，螺杆式

启闭机(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 695.48 347.74

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 3693.96 1846.98

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 2038.06 1019.03

17.3 机电设备维修养护 4876.80 标准为 2孔实

际

是 3孔(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 4367.27 2183.64

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 3639.39 1819.70

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 1746.92 873.46

17.4 附属设施维修养护 1910.69

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 2001.67 1000.84

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1819.70 909.85

17.5 物料动力消耗量 1137.29

(1) 机油消耗 座·半年 13.2 21.84 288.29

(2) 黄油消耗 座·半年 50 16.98 849.00

18 柳屯引金闸（等别七） 13556.54

18.1 闸门维修养护 2418.01

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 4836.01 2418.01

闸口面积标准

为 30m2，实际

为 34.41m2，标

准为 2孔实际

是

3孔
18.2 启闭机维修养护 3213.75

标准为 2孔实

际

是 3孔，螺杆式

启闭机(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 695.48 347.74

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 3693.96 1846.98
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建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 2038.06 1019.03

18.3 机电设备维修养护 4876.80 标准为 2孔实

际

是 3孔(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 4367.27 2183.64

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 3639.39 1819.70

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 1746.92 873.46

18.4 附属设施维修养护 1910.69

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 2001.67 1000.84

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1819.70 909.85

18.5 物料动力消耗量 1137.29

(1) 机油消耗 座·半年 13.2 21.84 288.29

(2) 黄油消耗 座·半年 50 16.98 849.00

19 柳屯金堤河倒虹吸进水闸（

等别七）
12068.22

19.1 闸门维修养护 929.69

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 1859.37 929.69

闸口面积标准

为 30m2，实际

为 18.9m2，标

准为 2孔实际

是

3孔；混凝土闸

门

19.2 启闭机维修养护 3213.75
标准为 2孔实

际

是 3孔，螺杆式

启闭机(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 695.48 347.74

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 3693.96 1846.98

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 2038.06 1019.03

19.3 机电设备维修养护 4876.80 标准为 2孔实

际

是 3孔(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 4367.27 2183.64

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 3639.39 1819.70

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 1746.92 873.46

19.4 附属设施维修养护 1910.69

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 2001.67 1000.84

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1819.70 909.85

19.5 物料动力消耗量 1137.29

(1) 机油消耗 座·半年 13.2 21.84 288.29
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建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

(2) 黄油消耗 座·半年 50 16.98 849.00

20 柳屯金堤河倒虹吸出水闸（

等别七）
12361.25

20.1 闸门维修养护 1222.72

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 2445.43 1222.72

闸口面积标准

为 30m2，实际

为 17.4m2，标

准为 2孔实际

是

3孔
20.2 启闭机维修养护 3213.75

标准为 2孔实

际

是 3孔，螺杆式

启闭机(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 695.48 347.74

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 3693.96 1846.98

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 2038.06 1019.03

20.3 机电设备维修养护 4876.80 标准为 2孔实

际

是 3孔(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 4367.27 2183.64

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 3639.39 1819.70

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 1746.92 873.46

20.4 附属设施维修养护 1910.69

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 2001.67 1000.84

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1819.70 909.85

20.5 物料动力消耗量 1137.29

(1) 机油消耗 座·半年 13.2 21.84 288.29

(2) 黄油消耗 座·半年 50 16.98 849.00

21 桑村干渠进水闸（等别七） 9209.04

21.1 闸门维修养护 767.36

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 1534.71 767.36
闸口面积标准

为 30m2，实际

为 23.4m2；混

凝土闸门

21.2 启闭机维修养护 2142.51 螺杆式启闭机

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 463.65 231.83

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 2462.66 1231.33

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 1358.70 679.35

21.3 机电设备维修养护 3251.19
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序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 2911.51 1455.76

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 2426.26 1213.13

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 1164.60 582.30

21.4 附属设施维修养护 1910.69

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 2001.67 1000.84

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1819.70 909.85

21.5 物料动力消耗量 1137.29

(1) 机油消耗 座·半年 13.2 21.84 288.29

(2) 黄油消耗 座·半年 50 16.98 849.00

22 东二干进水闸（等别七） 9060.06

22.1 闸门维修养护 618.38

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 1236.76 618.38
闸口面积标准

为 30m2，实际

为 12m2；弧形

钢闸门

22.2 启闭机维修养护 2142.51 螺杆式启闭机

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 463.65 231.83

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 2462.66 1231.33

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 1358.70 679.35

22.3 机电设备维修养护 3251.19

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 2911.51 1455.76

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 2426.26 1213.13

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 1164.60 582.30

22.4 附属设施维修养护 1910.69

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 2001.67 1000.84

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1819.70 909.85

22.5 物料动力消耗量 1137.29

(1) 机油消耗 座·半年 13.2 21.84 288.29

(2) 黄油消耗 座·半年 50 16.98 849.00

23 黄龙潭节制闸（等别七） 9317.72

23.1 闸门维修养护 876.04

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 1752.08 876.04
闸口面积标准

为 30m2，实际

为 17m2；弧形

钢闸门
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序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

23.2 启闭机维修养护 2142.51 螺杆式启闭机

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 463.65 231.83

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 2462.66 1231.33

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 1358.70 679.35

23.3 机电设备维修养护 3251.19

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 2911.51 1455.76

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 2426.26 1213.13

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 1164.60 582.30

23.4 附属设施维修养护 1910.69

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 2001.67 1000.84

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1819.70 909.85

23.5 物料动力消耗量 1137.29

(1) 机油消耗 座·半年 13.2 21.84 288.29

(2) 黄油消耗 座·半年 50 16.98 849.00

24 马村节制闸（等别七） 9101.29

24.1 闸门维修养护 659.61

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 1319.21 659.61
闸口面积标准

为 30m2，实际

为 12.8m2；弧

形钢闸门

24.2 启闭机维修养护 2142.51 螺杆式启闭机

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 463.65 231.83

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 2462.66 1231.33

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 1358.70 679.35

24.3 机电设备维修养护 3251.19

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 2911.51 1455.76

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 2426.26 1213.13

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 1164.60 582.30

24.4 附属设施维修养护 1910.69

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 2001.67 1000.84

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1819.70 909.85

24.5 物料动力消耗量 1137.29

(1) 机油消耗 座·半年 13.2 21.84 288.29

(2) 黄油消耗 座·半年 50 16.98 849.00
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单价
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备注

25 第三濮清南进水闸（等别七

）
9400.17

25.1 闸门维修养护 958.49

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 1916.98 958.49
闸口面积标准

为 30m2，实际

为 18.6m2；弧

形钢闸门

25.2 启闭机维修养护 2142.51 螺杆式启闭机

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 463.65 231.83

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 2462.66 1231.33

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 1358.70 679.35

25.3 机电设备维修养护 3251.19

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 2911.51 1455.76

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 2426.26 1213.13

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 1164.60 582.30

25.4 附属设施维修养护 1910.69

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 2001.67 1000.84

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1819.70 909.85

25.5 物料动力消耗量 1137.29

(1) 机油消耗 座·半年 13.2 21.84 288.29

(2) 黄油消耗 座·半年 50 16.98 849.00

26 聂庄节制闸（等别七） 9472.32

26.1 闸门维修养护 1030.64

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 2061.27 1030.64
闸口面积标准

为 30m2，实际

为 20m2；弧形

钢闸门

26.2 启闭机维修养护 2142.51 螺杆式启闭机

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 463.65 231.83

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 2462.66 1231.33

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 1358.70 679.35

26.3 机电设备维修养护 3251.19

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 2911.51 1455.76

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 2426.26 1213.13

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 1164.60 582.30

26.4 附属设施维修养护 1910.69
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单价

（元）
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(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 2001.67 1000.84

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1819.70 909.85

26.5 物料动力消耗量 1137.29

(1) 机油消耗 座·半年 13.2 21.84 288.29

(2) 黄油消耗 座·半年 50 16.98 849.00

27 王庄北闸（等别七） 9307.41

27.1 闸门维修养护 865.73

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 1731.45 865.73
闸口面积标准

为 30m2，实际

为 16.8m2；弧

形钢闸门

27.2 启闭机维修养护 2142.51 螺杆式启闭机

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 463.65 231.83

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 2462.66 1231.33

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 1358.70 679.35

27.3 机电设备维修养护 3251.19

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 2911.51 1455.76

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 2426.26 1213.13

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 1164.60 582.30

27.4 附属设施维修养护 1910.69

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 2001.67 1000.84

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1819.70 909.85

27.5 物料动力消耗量 1137.29

(1) 机油消耗 座·半年 13.2 21.84 288.29

(2) 黄油消耗 座·半年 50 16.98 849.00

28 王庄东闸（等别七） 9626.91

28.1 闸门维修养护 1185.23

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 2370.45 1185.23
闸口面积标准

为 30m2，实际

为 23m2；弧形

钢闸门

28.2 启闭机维修养护 2142.51 螺杆式启闭机

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 463.65 231.83

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 2462.66 1231.33

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 1358.70 679.35
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单价

（元）
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（元）
备注

28.3 机电设备维修养护 3251.19

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 2911.51 1455.76

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 2426.26 1213.13

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 1164.60 582.30

28.4 附属设施维修养护 1910.69

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 2001.67 1000.84

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1819.70 909.85

28.5 物料动力消耗量 1137.29

(1) 机油消耗 座·半年 13.2 21.84 288.29

(2) 黄油消耗 座·半年 50 16.98 849.00

29 张浮丘节制闸（等别七） 9876.32

29.1 闸门维修养护 1434.64

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 2869.27 1434.64
闸口面积标准

为 30m2，实际

为 27.84m2；弧

形钢闸门

29.2 启闭机维修养护 2142.51 螺杆式启闭机

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 463.65 231.83

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 2462.66 1231.33

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 1358.70 679.35

29.3 机电设备维修养护 3251.19

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 2911.51 1455.76

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 2426.26 1213.13

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 1164.60 582.30

29.4 附属设施维修养护 1910.69

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 2001.67 1000.84

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1819.70 909.85

29.5 物料动力消耗量 1137.29

(1) 机油消耗 座·半年 13.2 21.84 288.29

(2) 黄油消耗 座·半年 50 16.98 849.00

30 张浮丘引黄入梁干渠进水闸

（等别七）
6054.05

30.1 闸门维修养护 309.19
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单价

（元）

合计

（元）
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(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 618.38 309.19

闸口面积标准

为 30m2，实际

为 12m2；标准

2孔实际 1孔；

弧形钢闸门

30.2 启闭机维修养护 1071.27
标准 2孔实际

1孔；螺杆式启

闭机

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 231.84 115.92

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 1231.33 615.67

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 679.35 339.68

30.3 机电设备维修养护 1625.61 标准 2孔实际

1孔

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 1455.76 727.88

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 1213.14 606.57

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 582.32 291.16

30.4 附属设施维修养护 1910.69

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 2001.67 1000.84

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1819.70 909.85

30.5 物料动力消耗量 1137.29

(1) 机油消耗 座·半年 13.2 21.84 288.29

(2) 黄油消耗 座·半年 50 16.98 849.00

31 牛寨干渠进水闸（等别八） 2876.74

31.1 闸门维修养护 243.01

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 486.01 243.01
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

8.86

31.2 启闭机维修养护 772.77
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

8.86

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 129.05 64.53

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 912.84 456.42

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 503.64 251.82

31.3 机电设备维修养护 944.33
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

8.86
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单价

（元）

合计

（元）
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(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 755.46 377.73

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 629.55 314.78

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 503.64 251.82

31.4 附属设施维修养护 645.29
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

8.86

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 661.02 330.51

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 629.55 314.78

31.5 物料动力消耗量 271.34

(1) 机油消耗 座·半年 2.34 21.84 51.11

(2) 黄油消耗 座·半年 12.97 16.98 220.23

32 八公桥加支进水闸（等别八

）
1690.26

32.1 闸门维修养护 149.85

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 299.69 149.85
流量小于

10m3/s,流量标

准为 2，实际为

2

32.2 启闭机维修养护 476.54
流量小于

10m3/s,流量标

准为 2，实际为

2

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 79.61 39.81

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 562.89 281.45

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 310.56 155.28

32.3 机电设备维修养护 582.31
流量小于

10m3/s,流量标

准为 2，实际为

2

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 465.83 232.92

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 388.21 194.11

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 310.56 155.28

32.4 附属设施维修养护 397.92
流量小于

10m3/s,流量标

准为 2，实际为

2

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 407.62 203.81

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 388.21 194.11
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32.5 物料动力消耗量 83.64

(1) 机油消耗 座·半年 0.72 21.84 15.72

(2) 黄油消耗 座·半年 4 16.98 67.92

33 郑寨干渠进水闸（等别八） 2110.44

33.1 闸门维修养护 178.28

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 356.55 178.28
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

6.5

33.2 启闭机维修养护 566.94
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

6.5

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 94.68 47.34

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 669.69 334.85

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 369.49 184.75

33.3 机电设备维修养护 692.81
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

6.5

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 554.25 277.13

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 461.86 230.93

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 369.49 184.75

33.4 附属设施维修养护 473.41
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

6.5

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 484.95 242.48

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 461.86 230.93

33.5 物料动力消耗量 199.00

(1) 机油消耗 座·半年 1.71 21.84 37.35

(2) 黄油消耗 座·半年 9.52 16.98 161.65

34 高铺干渠进水闸（等别八） 1274.07

34.1 闸门维修养护 107.62

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 215.23 107.62
流量小于

10m3/s,流量标

准为 4，实际为

3.17
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34.2 启闭机维修养护 342.25
流量小于

10m3/s,流量标

准为 4，实际为

3.17

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 57.15 28.58

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 404.28 202.14

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 223.05 111.53

34.3 机电设备维修养护 418.25
流量小于

10m3/s,流量标

准为 4，实际为

3.17

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 334.59 167.30

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 278.83 139.42

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 223.05 111.53

34.4 附属设施维修养护 285.81
流量小于

10m3/s,流量标

准为 4，实际为

3.17

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 292.77 146.39

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 278.83 139.42

34.5 物料动力消耗量 120.14

(1) 机油消耗 座·半年 1.03 21.84 22.50

(2) 黄油消耗 座·半年 5.75 16.98 97.64

35 安寨干渠进水闸（等别八） 1642.75

35.1 闸门维修养护 142.35

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 284.70 142.35
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

5.19

35.2 启闭机维修养护 410.26
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

5.19

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 151.18 75.59

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 374.32 187.16

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 295.02 147.51
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序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

35.3 机电设备维修养护 553.16
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

5.19

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 442.52 221.26

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 368.78 184.39

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 295.02 147.51

35.4 附属设施维修养护 378.01
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

5.19

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 387.24 193.62

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 368.78 184.39

35.5 物料动力消耗量 158.97

(1) 机油消耗 座·半年 1.37 21.84 29.92

(2) 黄油消耗 座·半年 7.6 16.98 129.05

36 金堤北潴龙河进水闸（等别

八）
1948.13

36.1 闸门维修养护 164.57

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 329.13 164.57
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

6

36.2 启闭机维修养护 523.33
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

6

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 87.40 43.70

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 618.19 309.10

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 341.06 170.53

36.3 机电设备维修养护 639.49
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

6

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 511.60 255.80

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 426.32 213.16

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 341.06 170.53
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单价
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（元）
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36.4 附属设施维修养护 436.98
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

6

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 447.63 223.82

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 426.32 213.16

36.5 物料动力消耗量 183.76

(1) 机油消耗 座·半年 1.58 21.84 34.51

(2) 黄油消耗 座·半年 8.79 16.98 149.25

37 老马颊河进水闸（等别八） 2068.27

37.1 闸门维修养护 174.71

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 349.42 174.71
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

6.37

37.2 启闭机维修养护 555.59
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

6.37

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 92.78 46.39

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 656.32 328.16

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 362.08 181.04

37.3 机电设备维修养护 678.92
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

6.37

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 543.14 271.57

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 452.62 226.31

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 362.08 181.04

37.4 附属设施维修养护 463.94
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

6.37

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 475.25 237.63

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 452.62 226.31

37.5 物料动力消耗量 195.11

(1) 机油消耗 座·半年 1.68 21.84 36.69

(2) 黄油消耗 座·半年 9.33 16.98 158.42
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单价
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38 东一干进水闸（等别八） 2068.27

38.1 闸门维修养护 174.71

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 349.42 174.71
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

6.37

38.2 启闭机维修养护 555.59
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

6.37

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 92.78 46.39

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 656.32 328.16

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 362.08 181.04

38.3 机电设备维修养护 678.92
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

6.37

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 543.14 271.57

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 452.62 226.31

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 362.08 181.04

38.4 附属设施维修养护 463.94
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

6.37

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 475.25 237.63

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 452.62 226.31

38.5 物料动力消耗量 195.11

(1) 机油消耗 座·半年 1.68 21.84 36.69

(2) 黄油消耗 座·半年 9.33 16.98 158.42

39 虎山寨支渠进水闸（等别八

）
518.82

39.1 闸门维修养护 43.83

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 87.66 43.83
流量小于

10m3/s,流量标

准为 2，实际为

1.17

39.2 启闭机维修养护 139.38
流量小于

10m3/s,流量标

准为 2，实际为

1.17
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序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 23.28 11.64

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 164.64 82.32

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 90.84 45.42

39.3 机电设备维修养护 170.33
流量小于

10m3/s,流量标

准为 2，实际为

1.17

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 136.27 68.14

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 113.54 56.77

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 90.84 45.42

39.4 附属设施维修养护 116.38
流量小于

10m3/s,流量标

准为 2，实际为

1.17

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 119.22 59.61

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 113.54 56.77

39.5 物料动力消耗量 48.90

(1) 机油消耗 座·半年 0.42 21.84 9.17

(2) 黄油消耗 座·半年 2.34 16.98 39.73

40 幸福干渠进水闸（等别八） 1728.03

40.1 闸门维修养护 145.99

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 291.97 145.99
流量小于

10m3/s,流量标

准为 4，实际为

4.3

40.2 启闭机维修养护 464.24
流量小于

10m3/s,流量标

准为 4，实际为

4.3

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 77.54 38.77

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 548.40 274.20

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 302.54 151.27

40.3 机电设备维修养护 567.29
流量小于

10m3/s,流量标

准为 4，实际为

4.3

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 453.83 226.92

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 378.20 189.10
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单价
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(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 302.54 151.27

40.4 附属设施维修养护 387.66
流量小于

10m3/s,流量标

准为 4，实际为

4.3

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 397.11 198.56

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 378.20 189.10

40.5 物料动力消耗量 162.85

(1) 机油消耗 座·半年 1.4 21.84 30.58

(2) 黄油消耗 座·半年 7.79 16.98 132.27

41 毛岗支渠进水闸（等别八） 603.16

41.1 闸门维修养护 50.94

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 101.88 50.94
流量小于

10m3/s,流量标

准为 2，实际为

1.36

41.2 启闭机维修养护 162.03

螺杆式启闭机

；流量小于

10m3/s,流量标

准为 2，实际为

1.36

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 27.05 13.53

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 191.39 95.70

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 105.60 52.80

41.3 机电设备维修养护 198.00
流量小于

10m3/s,流量标

准为 2，实际为

1.36

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 158.39 79.20

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 131.99 66.00

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 105.60 52.80

41.4 附属设施维修养护 135.30
流量小于

10m3/s,流量标

准为 2，实际为

1.36

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 138.59 69.30

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 131.99 66.00

41.5 物料动力消耗量 56.89

(1) 机油消耗 座·半年 0.49 21.84 10.70
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单价
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合计

（元）
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(2) 黄油消耗 座·半年 2.72 16.98 46.19

42 碱厂沟进水闸（等别八） 5066.20

42.1 闸门维修养护 437.83

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 875.65 437.83
闸口面积标准

为 10m2，实际

为 8.5m2；1孔
；弧形钢闸门

42.2 启闭机维修养护 1042.40 螺杆式启闭机

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 174.10 87.05

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 1231.33 615.67

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 679.35 339.68

42.3 机电设备维修养护 1819.71

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 1455.76 727.88

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 1213.14 606.57

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 970.51 485.26

42.4 附属设施维修养护 1243.48

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 1273.81 636.91

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1213.14 606.57

42.5 物料动力消耗量 522.78

(1) 机油消耗 座·半年 4.5 21.84 98.28

(2) 黄油消耗 座·半年 25 16.98 424.50

43 黄龙潭西干渠进水闸（等别

八）
2094.15

43.1 闸门维修养护 176.91

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 353.82 176.91
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

6.45

43.2 启闭机维修养护 562.58
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

6.45

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 93.95 46.98

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 664.53 332.27

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 366.65 183.33
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43.3 机电设备维修养护 687.47
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

6.45

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 549.96 274.98

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 458.32 229.16

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 366.65 183.33

43.4 附属设施维修养护 469.77
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

6.45

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 481.22 240.61

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 458.32 229.16

43.5 物料动力消耗量 197.42

(1) 机油消耗 座·半年 1.7 21.84 37.13

(2) 黄油消耗 座·半年 9.44 16.98 160.29

44 理直干渠进水闸（等别八） 1642.88

44.1 闸门维修养护 138.79

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 277.57 138.79
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

5.06

44.2 启闭机维修养护 441.35
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

5.06

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 73.71 36.86

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 521.34 260.67

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 287.64 143.82

44.3 机电设备维修养护 539.33
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

5.06

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 431.46 215.73

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 359.55 179.78

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 287.64 143.82
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44.4 附属设施维修养护 368.54
流量小于

10m3/s,流量标

准为 7，实际为

5.06

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 377.52 188.76

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 359.55 179.78

44.5 物料动力消耗量 154.87

(1) 机油消耗 座·半年 1.33 21.84 29.05

(2) 黄油消耗 座·半年 7.41 16.98 125.82

45 吕楼支渠进水闸（等别八） 962.35

45.1 闸门维修养护 81.29

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 162.58 81.29
流量小于

10m3/s,流量标

准为 2，实际为

2.17

45.2 启闭机维修养护 258.53

螺杆式启闭机

；流量小于

10m3/s,流量标

准为 2，实际为

2.17

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 43.19 21.60

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 305.38 152.69

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 168.48 84.24

45.3 机电设备维修养护 315.91
流量小于

10m3/s,流量标

准为 2，实际为

2.17

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 252.72 126.36

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 210.61 105.31

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 168.48 84.24

45.4 附属设施维修养护 215.89
流量小于

10m3/s,流量标

准为 2，实际为

2.17

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 221.15 110.58

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 210.61 105.31

45.5 物料动力消耗量 90.73

(1) 机油消耗 座·半年 0.78 21.84 17.04

(2) 黄油消耗 座·半年 4.34 16.98 73.69
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46 西郭寨进水闸（等别八） 5040.45

46.1 闸门维修养护 412.08

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 824.15 412.08
闸口面积标准

为 10m2，实际

为 8m2；1孔；

弧形钢闸门

46.2 启闭机维修养护 1042.40 螺杆式启闭机

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 174.10 87.05

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 1231.33 615.67

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 679.35 339.68

46.3 机电设备维修养护 1819.71

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 1455.76 727.88

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 1213.14 606.57

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 970.51 485.26

46.4 附属设施维修养护 1243.48

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 1273.81 636.91

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1213.14 606.57

46.5 物料动力消耗量 522.78

(1) 机油消耗 座·半年 4.5 21.84 98.28

(2) 黄油消耗 座·半年 25 16.98 424.50

47 赵庄节制闸（等别八） 5091.96

47.1 闸门维修养护 463.59

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 927.17 463.59
闸口面积标准

为 10m2，实际

为 9m2；1孔；

弧形钢闸门

47.2 启闭机维修养护 1042.40 螺杆式启闭机

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 174.10 87.05

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 1231.33 615.67

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 679.35 339.68

47.3 机电设备维修养护 1819.71

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 1455.76 727.88

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 1213.14 606.57

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 970.51 485.26

47.4 附属设施维修养护 1243.48
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建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 1273.81 636.91

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1213.14 606.57

47.5 物料动力消耗量 522.78

(1) 机油消耗 座·半年 4.5 21.84 98.28

(2) 黄油消耗 座·半年 25 16.98 424.50

48 第三濮清南末端节制闸（等

别八）
6346.63

48.1 闸门维修养护 543.20

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 1086.39 543.20
流量小于

10m3/s,流量标

准为 4，实际为

4

48.2 启闭机维修养护 1727.38
流量小于

10m3/s,流量标

准为 4，实际为

4

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 288.50 144.25

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 2040.48 1020.24

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 1125.78 562.89

48.3 机电设备维修养护 2110.85
流量小于

10m3/s,流量标

准为 4，实际为

4

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 1688.68 844.34

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 1407.23 703.62

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 1125.78 562.89

48.4 附属设施维修养护 1442.42
流量小于

10m3/s,流量标

准为 4，实际为

4

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 1477.60 738.80

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 1407.23 703.62

48.5 物料动力消耗量 522.78

(1) 机油消耗 座·半年 4.5 21.84 98.28

(2) 黄油消耗 座·半年 25 16.98 424.50

49 引黄入梁卫河倒虹吸进水闸

（等别八）
1690.26

49.1 闸门维修养护 149.85
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建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 299.69 149.85
流量小于

10m3/s,流量标

准为 2，实际为

2

49.2 启闭机维修养护 476.54
流量小于

10m3/s,流量标

准为 2，实际为

2

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 79.61 39.81

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 562.89 281.45

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 310.56 155.28

49.3 机电设备维修养护 582.31
流量小于

10m3/s,流量标

准为 2，实际为

2

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 465.83 232.92

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 388.21 194.11

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 310.56 155.28

49.4 附属设施维修养护 397.92
流量小于

10m3/s,流量标

准为 2，实际为

2

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 407.62 203.81

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 388.21 194.11

49.5 物料动力消耗量 83.64

(1) 机油消耗 座·半年 0.72 21.84 15.72

(2) 黄油消耗 座·半年 4 16.98 67.92

50 吴家庄节制闸（等别八） 975.58

50.1 闸门维修养护 82.41

(2) 闸门维修养护 座·年 0.5 164.82 82.41
流量小于

10m3/s,流量标

准为 2，实际为

2.2

50.2 启闭机维修养护 262.09
流量小于

10m3/s,流量标

准为 2，实际为

2.2

(1) 机体表面防腐处理 座·年 0.5 43.77 21.89

(2) 钢丝绳维修养护 座·年 0.5 309.57 154.79
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建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（元）
备注

(3) 传（制）动系统维修养护 座·年 0.5 170.82 85.41

50.3 机电设备维修养护 320.27
流量小于

10m3/s,流量标

准为 2，实际为

2.2

(1) 电动机维修养护 座·年 0.5 256.21 128.11

(2) 操作设备维修养护 座·年 0.5 213.50 106.75

(3) 配电设备维修养护 座·年 0.5 170.82 85.41

50.4 附属设施维修养护 218.85
流量小于

10m3/s,流量标

准为 2，实际为

2.2

(1) 机房及管理房维修养护 座·年 0.5 224.19 112.10

(2) 护栏维修养护 座·年 0.5 213.50 106.75

50.5 物料动力消耗量 91.96

(1) 机油消耗 座·半年 0.79 21.84 17.25

(2) 黄油消耗 座·半年 4.4 16.98 74.71

-46-



机电设备及安装工程预算表

单位：元

序号 名称及规格 单位 数量
单价（元） 合计（元）

设备费 安装费 设备费 安装费

贰 第二部分 机电设备及安

装工程
58000.00 11600.00

一
南关段 4号闸新增变压器

（

箱式变压器 50KVA，含箱

内配套设备）

套 1 49000.00 9800.00 49000.00 9800.00

二 清丰段大流节制闸管理所

增加压力罐（1t)
套 1 9000.00 1800.00 9000.00 1800.00
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金属结构设备及安装工程预算表

单位：元

序号 名称及规格 单位 数量
单价（元） 合计（元）

设备费 安装费 设备费 安装费

叁 第三部分 金属结构设备

及安装工程
17066.97 3413.39

一 渠首段桑村干渠王窑村东

斗门启闭机（手摇式 2t)
套 1 1400.00 280.00 1400.00 280.00

二 马村段贾家村国防光缆北

栏污栅
t 1.424 11000.00 2200.00 15666.97 3133.39
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施工临时工程预算表

单位：元

序号 工 程 名 称 单位 工程量 单价（元） 合计（元）

肆 第四部分 施工临时工程 94827.95

一 导流工程 5856.02

(一) 渠村集桥下游 50米右岸护坡维修 849.16

1 施工围堰填筑 m3 67.5 8.29 559.58

2 施工围堰拆除 m3 67.5 4.29 289.58

(二) 渠首段郑济高铁处八里庄处右岸护坡 849.16

1 施工围堰填筑 m3 67.5 8.29 559.58

2 施工围堰拆除 m3 67.5 4.29 289.58

(三) 渠首段第十方沉沙池出口浆砌石护坡维修 1157.36

1 施工围堰填筑 m3 92 8.29 762.68

2 施工围堰拆除 m3 92 4.29 394.68

(四) 南关段张贾村桥下游右岸 1887.00

1 施工围堰填筑 m3 150 8.29 1243.50

2 施工围堰拆除 m3 150 4.29 643.50

(五) 柳屯段量水设施处渠道护砌 1113.34

1 施工围堰填筑 m3 88.5 8.29 733.67

2 施工围堰拆除 m3 88.5 4.29 379.67

二 渠首段第十方沉沙池出口浆砌石护坡维修

排明水
项 1 727.88 727.88

三 施工房屋建筑工程 61276.94

(一) 施工仓库 m2 150 275.67 41350.50

(二) 办公、生活及文化福利建筑 % 1.5 1328429.18 19926.44

四 其他临时工程 % 2 1348355.62 26967.11
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独立费用预算表

序号 费用名称 单位 数量/费率 单价（元） 合计(元)

第五部分 独立费用

一 建设管理费

二 工程建设监理费

三 科研勘测设计费

(一) 工程勘测设计费

1 工程勘测费

2 工程设计费
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建设补偿和移民征地预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（万元）

建设补偿和移民征地项目 1.12

一 农村部分补偿费 1.12

(一) 清丰段量水设施处渠道护砌 1.12

1 临时占地补偿费 亩 0.45 1455.76 0.07

2 临时占地复垦费 亩 0.45 1455.76 0.07

3 树木补偿费 棵 68 145.57 0.99

合 计 1.12
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环境保护费预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价

（元）

合计

（万元）

环境保护（建安部分） 2.9

一 环境保护投资 % 2 1451117.58 2.9
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濮阳市引黄工程管理处 2023 年度
维修养护项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：
(单位盖章)

   年   月   日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004



投   标   总   价

招   标   人：

工  程  名  称： 濮阳市引黄工程管理处 2023 年度维修养护项目

投标总价

(小写)： 185030.84

(大写)：
壹拾捌万伍仟零叁拾元捌角肆分

投   标   人：
(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：

(签字或盖章)

编   制   人：

(造价人员签字盖专用章)

时        间：    年    月    日
扉—3



建设项目投标报价汇总表

工程名称：濮阳市引黄工程管理处 2023 年度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明

施工费
规 费

1
  濮阳市引黄工程管理处2023年度维修养

护项目
67721.09 1446.87 1798.4

2   金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 117309.75 2534.16 3160.2

合 计 185030.84 3981.03 4958.6

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02



单项工程投标报价汇总表

工程名称：濮阳市引黄工程管理处2023年度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中：(元)

暂估价
安全文明

施工费
规 费

  濮阳市引黄工程管理处2023年度维

修养护项目
67721.09 1446.87 1798.4

1   清丰段北里商节制闸 14418.29 166.86 206.89

2   柳屯段金堤河柳屯拦河闸 19841.16 597.9 719.87

3   柳屯段毛岗闸 5372.34 121.75 150.96

4   柳屯段幸福干渠进水闸 5372.34 121.75 150.96

5   南关段4号闸 11096.75 161.88 210.17

6   阳邵段聂庄闸管理所 11620.21 276.73 359.55

合 计 67721.09 1446.87 1798.4

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03



单项工程投标报价汇总表

工程名称：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 1 页 共 1 页

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中：(元)

暂估价
安全文明

施工费
规 费

  金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 117309.75 2534.16 3160.2

1   土建工程 102897.09 2207.71 2735.71

2   强电 7689.94 175.95 228.77

3   给排水 6722.72 150.5 195.72

合 计 117309.75 2534.16 3160.2

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03



清丰段北里商节制闸 工程

投 标 总 价

投 标 人：
(单位盖章)

   年   月   日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004



投 标 总 价

招  标  人：

工 程 名 称： 清丰段北里商节制闸

投 标 总 价 
(小
写)： 14,418.29
(大
写)： 壹万肆仟肆佰壹拾捌元贰角玖分

投  标  人：
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：
(签字或盖章)

编  制  人：
（造价人员签字盖专用章）

时      间：     年   月   日
扉-3



单位工程投标报价汇总表

工程名称：清丰段北里商节制闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 12854.04

2 措施项目 166.86

2.1 其中：安全文明施工费 166.86

2.2 其他措施费（费率类）

2.3 单价措施费

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 206.89 －

4.1 定额规费 206.89 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 13227.79

6 增值税 1190.5 －

7 含税工程造价合计 14418.29

投标报价合计=1+2+3+4+6 14,418.29 0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清丰段北里商节制闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目 12854.04

1 010901002001 型材屋面

1.型材品种、规

格:彩色压型板
0.5mm

2.详见图纸设计

m2 136.42 83.46 11385.61

2 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规

格:钢屋架
2.规格:镀锌方

钢管

3.详见图纸设计

t 0.157 9353.06 1468.43

措施项目

本页小计 12854.04

合  计 12854.04

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：清丰段北里商节制闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年

度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费率

(%)

金 额

(元)

调整费

率(%)

调整后金

额

(元)

备 注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项安全文明

施工费+单价措施安
全文明施工费

166.86

2 01
其他措施费（费率

类）

2.1 011707002001 夜间施工增加费
分部分项其他措施

费+单价措施其他措

施费

0

2.2 011707004001 二次搬运费
分部分项其他措施

费+单价措施其他措
施费

0

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费
分部分项其他措施
费+单价措施其他措

施费

0

3 02 其他（费率类）

合  计 166.86

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目

可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：清丰段北里商节制闸

标段：濮阳市引黄工程管理处

2023年度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —      明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



暂列金额明细表

工程名称：清丰段北里商节制闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度维修

养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：清丰段北里商节制闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号

材料(工程设备)

名称、规格、型号

计量

单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额±(元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上
述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：清丰段北里商节制闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年

度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 工 程 名 称 工程内容
暂估金额

（元）

结算金额

(元)
差额±(元) 备 注

合  计 0.00 —

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：清丰段北里商节制闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年

度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

   四、企业管理费和利润

总  计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由
投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：清丰段北里商节制闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年

度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，

费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：清丰段北里商节制闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 206.89 206.89

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 206.89 206.89

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 13227.79 9 1190.5

合  计 1397.39

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13



柳屯段金堤河柳屯拦河闸 工程

投 标 总 价

投 标 人：
(单位盖章)

   年   月   日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004



投 标 总 价

招  标  人：

工 程 名 称： 柳屯段金堤河柳屯拦河闸

投 标 总 价 
(小
写)： 19,841.16
(大
写)： 壹万玖仟捌佰肆拾壹元壹角陆分

投  标  人：
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：
(签字或盖章)

编  制  人：
（造价人员签字盖专用章）

时      间：     年   月   日
扉-3



单位工程投标报价汇总表

工程名称：柳屯段金堤河柳屯拦河闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 16885.13

2 措施项目 597.9

2.1 其中：安全文明施工费 597.9

2.2 其他措施费（费率类）

2.3 单价措施费

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 719.87 －

4.1 定额规费 719.87 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 18202.9

6 增值税 1638.26 －

7 含税工程造价合计 19841.16

投标报价合计=1+2+3+4+6 19,841.16 0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柳屯段金堤河柳屯拦河闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目 16885.13

1 011607002001 防水层拆除
1.名称:原屋面

防水卷材拆除
m2 317.94 3.29 1046.02

2 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:

屋面卷材
2.运距:人工装

车，运距自行考

虑

m3 6.36 34.39 218.72

3 010902001001 屋面卷材防水

1.20厚1:2.5水
泥砂浆保护层

2.隔离层: 0.4

厚聚乙烯膜一层

3.防水层: 4.0
厚SBS改性沥青

卷材防水卷材

4.30厚C20细石

混凝土找平层
5.20厚1:2.5水

泥砂浆找平层

6.最薄处30厚找

坡2%找坡层:1:8
水泥憎水型膨胀

珍珠岩

7.现浇钢筋混凝

土屋面板
8.详见图集

12YJ1-屋105-

m2 317.94 49.13 15620.39

措施项目

本页小计 16885.13

合  计 16885.13

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：柳屯段金堤河柳屯拦河闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年

度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费率

(%)

金 额

(元)

调整费

率(%)

调整后金

额

(元)

备 注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项安全文明

施工费+单价措施安
全文明施工费

597.9

2 01
其他措施费（费率

类）

2.1 011707002001 夜间施工增加费
分部分项其他措施

费+单价措施其他措

施费

0

2.2 011707004001 二次搬运费
分部分项其他措施

费+单价措施其他措
施费

0

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费
分部分项其他措施
费+单价措施其他措

施费

0

3 02 其他（费率类）

合  计 597.9

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目

可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：柳屯段金堤河柳屯拦河闸

标段：濮阳市引黄工程管理处

2023年度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —      明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



暂列金额明细表

工程名称：柳屯段金堤河柳屯拦河闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度维修

养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：柳屯段金堤河柳屯拦河闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号

材料(工程设备)

名称、规格、型号

计量

单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额±(元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上
述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：柳屯段金堤河柳屯拦河闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年

度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 工 程 名 称 工程内容
暂估金额

（元）

结算金额

(元)
差额±(元) 备 注

合  计 0.00 —

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：柳屯段金堤河柳屯拦河闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年

度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

   四、企业管理费和利润

总  计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由
投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：柳屯段金堤河柳屯拦河闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年

度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，

费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：柳屯段金堤河柳屯拦河闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 719.87 719.87

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 719.87 719.87

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 18202.9 9 1638.26

合  计 2358.13

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13



柳屯段毛岗闸 工程

投 标 总 价

投 标 人：
(单位盖章)

   年   月   日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004



投 标 总 价

招  标  人：

工 程 名 称： 柳屯段毛岗闸

投 标 总 价 
(小
写)： 5,372.34
(大
写)： 伍仟叁佰柒拾贰元叁角肆分

投  标  人：
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：
(签字或盖章)

编  制  人：
（造价人员签字盖专用章）

时      间：     年   月   日
扉-3



单位工程投标报价汇总表

工程名称：柳屯段毛岗闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 4656.04

2 措施项目 121.75

2.1 其中：安全文明施工费 121.75

2.2 其他措施费（费率类）

2.3 单价措施费

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 150.96 －

4.1 定额规费 150.96 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 4928.75

6 增值税 443.59 －

7 含税工程造价合计 5372.34

投标报价合计=1+2+3+4+6 5,372.34 0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柳屯段毛岗闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目 4656.04

1 010606008001 钢梯

1.钢梯形式:踏

步式
2.螺栓种类:详

见图集12YJ8-74

t 0.432 10360.76 4475.85

2 011405001001 金属面油漆

1.构件名称:钢
楼梯

2.油漆品种、刷

漆遍数:防锈漆

一遍

m2 19.06 5.95 113.41

3 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:
现浇

2.混凝土强度等

级:C25

3.钢梯踏步基础

m3 0.15 445.2 66.78

措施项目

本页小计 4656.04

合  计 4656.04

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：柳屯段毛岗闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年

度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费率

(%)

金 额

(元)

调整费

率(%)

调整后金

额

(元)

备 注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项安全文明

施工费+单价措施安
全文明施工费

121.75

2 01
其他措施费（费率

类）

2.1 011707002001 夜间施工增加费
分部分项其他措施

费+单价措施其他措

施费

0

2.2 011707004001 二次搬运费
分部分项其他措施

费+单价措施其他措
施费

0

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费
分部分项其他措施
费+单价措施其他措

施费

0

3 02 其他（费率类）

合  计 121.75

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目

可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：柳屯段毛岗闸

标段：濮阳市引黄工程管理处

2023年度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —      明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



暂列金额明细表

工程名称：柳屯段毛岗闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度维修

养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：柳屯段毛岗闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号

材料(工程设备)

名称、规格、型号

计量

单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额±(元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上
述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：柳屯段毛岗闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年

度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 工 程 名 称 工程内容
暂估金额

（元）

结算金额

(元)
差额±(元) 备 注

合  计 0.00 —

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：柳屯段毛岗闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年

度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

   四、企业管理费和利润

总  计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由
投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：柳屯段毛岗闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年

度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，

费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：柳屯段毛岗闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 150.96 150.96

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 150.96 150.96

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 4928.75 9 443.59

合  计 594.55

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13



柳屯段幸福干渠进水闸 工程

投 标 总 价

投 标 人：
(单位盖章)

   年   月   日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004



投 标 总 价

招  标  人：

工 程 名 称： 柳屯段幸福干渠进水闸

投 标 总 价 
(小
写)： 5,372.34
(大
写)： 伍仟叁佰柒拾贰元叁角肆分

投  标  人：
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：
(签字或盖章)

编  制  人：
（造价人员签字盖专用章）

时      间：     年   月   日
扉-3



单位工程投标报价汇总表

工程名称：柳屯段幸福干渠进水闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 4656.04

2 措施项目 121.75

2.1 其中：安全文明施工费 121.75

2.2 其他措施费（费率类）

2.3 单价措施费

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 150.96 －

4.1 定额规费 150.96 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 4928.75

6 增值税 443.59 －

7 含税工程造价合计 5372.34

投标报价合计=1+2+3+4+6 5,372.34 0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柳屯段幸福干渠进水闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目 4656.04

1 010606008001 钢梯

1.钢梯形式:踏

步式
2.螺栓种类:详

见图集12YJ8-74

t 0.432 10360.76 4475.85

2 011405001001 金属面油漆

1.构件名称:钢
楼梯

2.油漆品种、刷

漆遍数:防锈漆

一遍

m2 19.06 5.95 113.41

3 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:
现浇

2.混凝土强度等

级:C25

3.钢梯踏步基础

m3 0.15 445.2 66.78

措施项目

本页小计 4656.04

合  计 4656.04

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：柳屯段幸福干渠进水闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年

度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费率

(%)

金 额

(元)

调整费

率(%)

调整后金

额

(元)

备 注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项安全文明

施工费+单价措施安
全文明施工费

121.75

2 01
其他措施费（费率

类）

2.1 011707002001 夜间施工增加费
分部分项其他措施

费+单价措施其他措

施费

0

2.2 011707004001 二次搬运费
分部分项其他措施

费+单价措施其他措
施费

0

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费
分部分项其他措施
费+单价措施其他措

施费

0

3 02 其他（费率类）

合  计 121.75

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目

可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：柳屯段幸福干渠进水闸

标段：濮阳市引黄工程管理处

2023年度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —      明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



暂列金额明细表

工程名称：柳屯段幸福干渠进水闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度维修

养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：柳屯段幸福干渠进水闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号

材料(工程设备)

名称、规格、型号

计量

单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额±(元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上
述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：柳屯段幸福干渠进水闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年

度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 工 程 名 称 工程内容
暂估金额

（元）

结算金额

(元)
差额±(元) 备 注

合  计 0.00 —

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：柳屯段幸福干渠进水闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年

度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

   四、企业管理费和利润

总  计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由
投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：柳屯段幸福干渠进水闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年

度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，

费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：柳屯段幸福干渠进水闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 150.96 150.96

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 150.96 150.96

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 4928.75 9 443.59

合  计 594.55

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13



南关段4号闸 工程

投 标 总 价

投 标 人：
(单位盖章)

   年   月   日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004



投 标 总 价

招  标  人：

工 程 名 称： 南关段4号闸

投 标 总 价 
(小
写)： 11,096.75
(大
写)： 壹万壹仟零玖拾陆元柒角伍分

投  标  人：
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：
(签字或盖章)

编  制  人：
（造价人员签字盖专用章）

时      间：     年   月   日
扉-3



单位工程投标报价汇总表

工程名称：南关段4号闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 9741.23

1.1 配电箱 1925.59

1.2 配管配线 7125.74

1.3 开关、插座、灯具 689.9

2 措施项目 229.1

2.1 其中：安全文明施工费 161.88

2.2 其他措施费（费率类）

2.3 单价措施费 67.22

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 210.17 －

4.1 定额规费 210.17 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 10180.5

6 增值税 916.25 －

7 含税工程造价合计 11096.75

投标报价合计=1+2+3+4+6 11,096.75 0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南关段4号闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度维

修养护项目 第 1 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

配电箱 1925.59

1 030404017002 配电箱

1.名称:AL配电

箱

2.规格、型

号
:400*500*200,5

回路

3.安装方式:距

台 1 1521.29 1521.29

2 030414002001 送配电装置系统
输配电装置系统

调试 ≤1kV交流

供电

系统 1 404.3 404.3

分部小计 1925.59

配管配线 7125.74

1 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电

缆

2.规格:YJV-
0.6/1-3*10+1*6

3.材质:铜芯

4.敷设方式、部

位:管道敷设

m 70 31.65 2215.5

2 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电

缆

2.规格:YJV-

0.6/1-
3*10+1*64

3.材质:铜芯

4.敷设方式、部

位:管道敷设

m 38.82 31.64 1228.26

3 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电

缆头
2.规格:YJV-

0.6/1-3*10+1*6

3.材质、类型:

铜芯
4.电压等级

（kV):1KV

个 4 66.63 266.52

4 030408006002 电力电缆头

1.名称:电力电

缆头
2.规格:YJV-

0.6/1-3*6+1*4

3.材质、类型:

铜芯
4.电压等级

（kV):1KV

个 2 66.63 133.26

本页小计 5769.13

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南关段4号闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度维

修养护项目 第 2 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

5 030411002001 线槽

1.名称:塑料线
槽

2.材质、规

格:25*30mm

m 20 16.73 334.6

6 030411002002 线槽

1.名称:塑料线
槽

2.材质、规

格:20*20mm

m 40 16.13 645.2

7 030411004001 配线

1.名称:绝缘铜

线敷设
2.规格、型

号:BV-2.5MM2

3.配线形式:线

管内暗敷

m 40 3.36 134.4

8 030411004002 配线

1.名称:绝缘铜

线敷设
2.规格、型

号:BV-6MM2

3.配线形式:线

管内暗敷

m 400 5.42 2168

分部小计 7125.74

开关、插座、灯

具
689.9

1 030412001001 普通灯具

1.名称:LED吸顶

灯24w
2.规格、型号:

详见图纸设计

3.安装方式:吸

顶安装

套 3 156.15 468.45

2 030404034002 照明开关

1.名称:明装双
联单控开关

2.规

格:220V,16A

3.安装方式:距
地1.3m

个 3 17.47 52.41

3 030404034003 照明开关

1.名称:单联翘
板式暗开关

2.规

格:220V,10A

3.安装方式:明
装距地1.3m

个 1 15.17 15.17

4 030404035003 插座

1.名称::明装二

三极双联单控插
座

2.规格:250V 

16A

3.安装方式:暗

个 3 25.92 77.76

5 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:PVC

3.安装形式:暗

装

个 3 8.64 25.92

本页小计 3921.91

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南关段4号闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度维

修养护项目 第 3 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 030411006002 接线盒

1.名称:开关接
线盒

2.材质:PVC

3.安装形式:暗

装

个 7 7.17 50.19

分部小计 689.9

措施项目 67.22

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 67.22 67.22

本页小计 117.41

合  计 9808.45

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南关段4号闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年

度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费率

(%)

金 额

(元)

调整费

率(%)

调整后金

额

(元)

备 注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项安全文明

施工费+单价措施安
全文明施工费

161.88

2 01
其他措施费（费率

类）

2.1 031302002001 夜间施工增加费
分部分项其他措施

费+单价措施其他措

施费

0

2.2 031302004001 二次搬运费
分部分项其他措施

费+单价措施其他措
施费

0

2.3 031302005001 冬雨季施工增加费
分部分项其他措施
费+单价措施其他措

施费

0

3 02 其他（费率类）

合  计 161.88

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目

可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南关段4号闸

标段：濮阳市引黄工程管理处

2023年度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —      明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



暂列金额明细表

工程名称：南关段4号闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度维修

养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南关段4号闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号

材料(工程设备)

名称、规格、型号

计量

单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额±(元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上
述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南关段4号闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年

度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 工 程 名 称 工程内容
暂估金额

（元）

结算金额

(元)
差额±(元) 备 注

合  计 0.00 —

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：南关段4号闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年

度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

   四、企业管理费和利润

总  计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由
投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：南关段4号闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年

度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，

费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：南关段4号闸

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 210.17 210.17

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 210.17 210.17

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 10180.5 9 916.25

合  计 1126.42

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13



阳邵段聂庄闸管理所 工程

投 标 总 价

投 标 人：
(单位盖章)

   年   月   日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004



投 标 总 价

招  标  人：

工 程 名 称： 阳邵段聂庄闸管理所

投 标 总 价 
(小
写)： 11,620.21
(大
写)： 壹万壹仟陆佰贰拾元贰角壹分

投  标  人：
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：
(签字或盖章)

编  制  人：
（造价人员签字盖专用章）

时      间：     年   月   日
扉-3



单位工程投标报价汇总表

工程名称：阳邵段聂庄闸管理所

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度维

修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 9902.94

1.1 配电箱 2038.29

1.2 配管配线 3450.18

1.3 开关、插座、灯具 2681.29

1.4 防雷接地 1733.18

2 措施项目 398.25

2.1 其中：安全文明施工费 276.73

2.2 其他措施费（费率类）

2.3 单价措施费 121.52

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 359.55 －

4.1 定额规费 359.55 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 10660.74

6 增值税 959.47 －

7 含税工程造价合计 11620.21

投标报价合计=1+2+3+4+6 11,620.21 0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳邵段聂庄闸管理所

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度维

修养护项目 第 1 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

配电箱 2038.29

1 030404017002 配电箱

1.名称:AL配电

箱

2.规格、型

号
:450*600*150,6

回路

3.安装方式:距

台 1 1633.99 1633.99

2 030414002001 送配电装置系统
输配电装置系统

调试 ≤1kV交流

供电

系统 1 404.3 404.3

分部小计 2038.29

配管配线 3450.18

1 030408003001 电缆保护管

1.名称:进线预

埋管
2.材质、规格

SCDN50

3.配置形式:户

外埋地-0.8m
4.管沟挖填

m 3.4 69.58 236.57

2 030411001003 配管

1.名称:进线预
埋管

2.材质、规格

SC50

3.配置形式:户

m 3.48 46.69 162.48

3 030411001002 配管

1.名称:电线穿

线管
2.材质、规

格:PC20

3.配置形式:暗

敷

m 85.26 10.49 894.38

4 030411001004 配管

1.名称:电线穿
线管

2.材质、规

格:PC16

3.配置形式:暗
敷

m 57.06 9.35 533.51

5 030411004001 配线

1.名称:绝缘铜
线敷设

2.规格、型

号:BV-2.5MM2

3.配线形式:线
管内暗敷

m 162.82 3.36 547.08

6 030411004002 配线

1.名称:绝缘铜
线敷设

2.规格、型

号:BV-4MM2

3.配线形式:线
管内暗敷

m 268.37 4.01 1076.16

分部小计 3450.18

本页小计 5488.47

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳邵段聂庄闸管理所

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度维

修养护项目 第 2 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

开关、插座、灯

具
2681.29

1 030412005002 荧光灯

1.名称:双管高
效荧光灯 节能

型

2.规格、型号:

节能型2x36W
3.安装方式:吸

顶安装

套 8 172.62 1380.96

2 030412001001 普通灯具

1.名称:节能型
吸顶灯

2.规格、型号:

详见图纸设计

3.安装方式:吸
顶安装

套 3 146.05 438.15

3 030404034002 照明开关

1.名称:暗装双
联单控开关

2.规

格:220V,10A

3.安装方式:暗
装距地1.3m

个 4 17.47 69.88

4 030404034003 照明开关

1.名称:单联翘

板式暗开关
2.规

格:220V,10A

3.安装方式:暗

装距地1.3m

个 3 15.17 45.51

5 030404035003 插座

1.名称:安全型
五孔插座

2.规格:250V 

10A

3.安装方式:暗
装距地0.3m

个 12 24.85 298.2

6 030404035004 插座

1.名称:壁挂空
调插座

2.规格:安全型

带开关15A

3.安装方式:暗
装距地2.2m

个 4 47.16 188.64

7 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒

2.材质:PVC

3.安装形式:暗

装

个 11 8.64 95.04

8 030411006002 接线盒

1.名称:开关接
线盒

2.材质:PVC

3.安装形式:暗

装

个 23 7.17 164.91

分部小计 2681.29

防雷接地 1733.18

本页小计 2681.29

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳邵段聂庄闸管理所

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度维

修养护项目 第 3 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 030409002001 接地母线

1.名称:接地母
线

2.材质、规格:-

40*4镀锌扁铁

3.安装部位:散
水外1m

m 6.4 34.21 218.94

2 030409002002 接地母线

1.名称:接地母

线

2.材质、规格:

基础内两根≥φ
10镀锌圆钢

3.安装部位:基

础内暗敷

m 43.2 5.37 231.98

3 030414011001 接地装置
接地系统测试 

接地网
系统 1 1282.26 1282.26

分部小计 1733.18

措施项目 121.52

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 121.52 121.52

本页小计 1854.7

合  计 10024.46

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳邵段聂庄闸管理所

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年

度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费率

(%)

金 额

(元)

调整费

率(%)

调整后金

额

(元)

备 注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项安全文明

施工费+单价措施安
全文明施工费

276.73

2 01
其他措施费（费率

类）

2.1 031302002001 夜间施工增加费
分部分项其他措施

费+单价措施其他措

施费

0

2.2 031302004001 二次搬运费
分部分项其他措施

费+单价措施其他措
施费

0

2.3 031302005001 冬雨季施工增加费
分部分项其他措施
费+单价措施其他措

施费

0

3 02 其他（费率类）

合  计 276.73

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目

可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阳邵段聂庄闸管理所

标段：濮阳市引黄工程管理处

2023年度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —      明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



暂列金额明细表

工程名称：阳邵段聂庄闸管理所

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度维修

养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阳邵段聂庄闸管理所

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序

号

材料(工程设备)

名称、规格、型号

计量

单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额±(元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上
述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阳邵段聂庄闸管理所

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年

度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 工 程 名 称 工程内容
暂估金额

（元）

结算金额

(元)
差额±(元) 备 注

合  计 0.00 —

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：阳邵段聂庄闸管理所

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年

度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

   四、企业管理费和利润

总  计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由
投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：阳邵段聂庄闸管理所

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年

度维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，

费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：阳邵段聂庄闸管理所

标段：濮阳市引黄工程管理处2023年度

维修养护项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 359.55 359.55

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 359.55 359.55

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 10660.74 9 959.47

合  计 1319.02

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13



土建工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：
(单位盖章)

   年   月   日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004



投 标 总 价

招  标  人：

工 程 名 称： 土建工程

投 标 总 价 
(小
写)： 102,897.09
(大
写)： 壹拾万贰仟捌佰玖拾柒元零玖分

投  标  人：
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：
(签字或盖章)

编  制  人：
（造价人员签字盖专用章）

时      间：     年   月   日
扉-3



单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建工程 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 1 页 共 2 页

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 81116.92

1.1 A.1土石方工程 881.13

1.2 A.4砌筑工程 12091.69

1.3 A.5混凝土及钢筋混凝土工程 22239.57

1.4 A.8门窗工程 6253.59

1.5 A.9屋面及防水工程 1032.43

1.6 A.11楼地面装饰工程 6837.98

1.7 A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 20879.69

1.8 A.13天棚工程 936.81

1.9 A.14油漆、涂料、裱糊工程 4137.82

1.10 其他工程 1765.02

1.11 化粪池 4061.19

2 措施项目 10548.37

2.1 其中：安全文明施工费 2207.71

2.2 其他措施费（费率类）

2.3 单价措施费 8340.66

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 2735.71 －

4.1 定额规费 2735.71 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 94401

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建工程 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 2 页 共 2 页

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

6 增值税 8496.09 －

7 含税工程造价合计 102897.09

投标报价合计=1+2+3+4+6 102,897.09 0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 1 页 共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

A.1 土石方工程 881.13

1 010101001001 平整场地

1.土壤类别:一

、二类土

2.弃土运距:自

定
3.取土运距:自

m2 31.84 1.69 53.81

2 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一

、二类土

2.挖土深
度:1.2m 内

m3 34.43 11.07 381.14

3 010103001001 回填方

1.密实度要求:

夯填
2.填方材料品

种:素土

m3 21.27 11.09 235.88

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:

一、二类土
2.运距:自行考

虑

m3 13.16 15.98 210.3

分部小计 881.13

A.4 砌筑工程 12091.69

1 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格

、强度等

级:MU20混凝土

实心砖
2.基础类型:条

形

3.砂浆强度等

m3 3.46 562.28 1945.49

2 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格

、强度等

级:MU20混凝土

实心砖
2.砂浆强度等级

、配合比:水泥

砂浆M7.5

m3 17.33 585.47 10146.2

分部小计 12091.69

A.5
混凝土及钢筋混

凝土工程
22239.57

1 010501001001 垫层

1.混凝土种类:

预拌混凝土
2.混凝土强度等

级:C15

3.其它说明:包

含制作、运输、
泵送、浇筑、振

捣、养护等全部

内容

m3 2.75 453.92 1248.28

本页小计 14221.1

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 2 页 共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 010501002001 带形基础

1.混凝土种类:
预拌混凝土

2.混凝土强度等

级:C30

3.其它说明:包
含制作、运输、

泵送、浇筑、振

捣、养护等全部

内容

m3 6.93 475.23 3293.34

3 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:
预拌混凝土

2.混凝土强度等

级:C25

3.其它说明:包
含制作、运输、

振捣、养护等全

部内容

m3 2.31 608.89 1406.54

4 010503002001 矩形梁

1.混凝土种类:
预拌混凝土

2.混凝土强度等

级:C30

3.其它说明:包
含制作、运输、

泵送、浇筑、振

捣、养护等全部

内容

m3 0.18 471.56 84.88

5 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:
预拌混凝土

2.混凝土强度等

级:C25

3.其它说明:包
含制作、运输、

振捣、养护等全

部内容

m3 3.16 555.82 1756.39

6 010503005001 过梁

1.混凝土种类:

预拌混凝土
2.混凝土强度等

级:C25

3.其它说明:包

含制作、运输、
振捣、养护等全

部内容

m3 0.29 586.35 170.04

7 010505003001 平板

1.混凝土种类:

预拌混凝土

2.混凝土强度等
级:C25

3.其它说明:包

含制作、运输、

浇筑、振捣、养
护等全部内容

m3 3.01 475.51 1431.29

本页小计 8142.48

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 3 页 共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

8 010505008001
雨篷、悬挑板、

阳台板

1.混凝土种类:
预拌混凝土

2.混凝土强度等

级:C30

3.其它说明:包
含制作、运输、

振捣、养护等全

部内容

m3 0.81 608.59 492.96

9 010507001002 散水

1.150厚3:7灰土

2.60厚C20混凝
土找平

3.20厚1:2.5水

泥砂浆抹面抹光

4.详见12YJ9-1 
95页2

m2 13.64 114.89 1567.1

10 010507004003 台阶踏步

1.300厚3:7灰土
分两步夯实

2.60厚C20混凝

土

3.素水泥浆一道
4.30厚干硬性水

泥砂浆粘结层

5.20~25厚石质

板材踏步，水泥
浆擦缝

6.详见12YJ9-1-

102节点6

m2 3.59 508.62 1825.95

11 010507004004 台阶平台

1.300厚3:7灰土

分两步夯实
2.60厚C20混凝

土

3.素水泥浆一道

4.30厚干硬性水
泥砂浆粘结层

5.20~25厚石质

板材踏步，水泥

浆擦缝
6.详见12YJ9-1-

102节点6

m2 5.38 349.98 1882.89

12 010507005001 扶手、压顶

1.混凝土种类:
预拌混凝土

2.混凝土强度等

级:C25

3.其它说明:包
含制作、运输、

振捣、养护等全

部内容

m3 0.29 673.18 195.22

本页小计 5964.12

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 4 页 共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

13 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规

格:现浇构件钢
筋 HRB400级 直

径 6mm 箍筋

2.其它说明:详

见相关设计文件
及施工规范

t 0.104 6824.51 709.75

14 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规

格:现浇构件钢
筋 HRB400级 直

径 8~10mm 箍筋

2.其它说明:详

见相关设计文件
及施工规范

t 0.009 6568.89 59.12

15 010515001004 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规
格:现浇构件钢

筋 HRB400级钢

筋  直径φ

8~10mm
2.其它说明:详

见相关设计文件

及施工规范

t 0.519 5280.99 2740.83

16 010515001005 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规

格:现浇构件钢
筋 HRB400级钢

筋 直径φ12mm

2.其它说明:详

见相关设计文件
及施工规范

t 0.446 5524.71 2464.02

17 010515001006 砌体加固钢筋

1.钢筋种类、规

格:砌体内加固

钢筋 HPB300级 

直径6mm
2.与主体构件的

锚固方式:自行

考虑

t 0.1 7862.7 786.27

18 010515001007 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规
格:现浇构件钢

筋 HRB400级钢

筋 直径φ14mm

2.其它说明:详
见相关设计文件

及施工规范

t 0.008 5422.5 43.38

19 010515001008 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规

格:现浇构件钢
筋 HRB400级钢

筋 直径φ16mm

2.其它说明:详

见相关设计文件
及施工规范

t 0.015 5421.33 81.32

本页小计 6884.69

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 5 页 共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

分部小计 22239.57

A.8 门窗工程 6253.59

1 010801001001 木质门

1.门代号:M-2下

部带百叶木门
2.洞口尺

寸:800*2450

樘 2 1353.39 2706.78

2 010802004001 防盗门

1.门代号及洞口

尺寸:钢制防盗

门

2.门框或扇外围
尺寸:1000*2600

m2 5.2 427.44 2222.69

3 010807001001
金属（塑钢、断

桥）窗

1.窗代号及洞口
尺寸:C-1、1a

2.框、扇材

质:60系白色塑

钢中空玻璃推拉
窗、带纱窗

3.玻璃品种、厚

度:6+9+6

m2 4.23 313.03 1324.12

分部小计 6253.59

A.9 屋面及防水工程 1032.43

1 010902001001 屋面卷材防水

1.20厚1:2.5水

泥砂浆保护层

2.隔离层: 0.4

厚聚乙烯膜一层
3.防水层: 4.0

厚SBS改性沥青

卷材防水卷材

4.20厚1:2.5水
泥砂浆找平层

5.最薄处30厚找

坡2%找坡层:1:8

水泥憎水型膨胀
珍珠岩

6.现浇钢筋混凝

土屋面板

7.详见图集
12YJ1-屋108-

m2 25.7 31.35 805.7

2 010902002001 屋面涂膜防水

1.部位:雨蓬
2.涂膜厚度、遍

数:20厚（最薄

处）1:2.5水泥

砂浆（加5%防水
粉）面层沿墙上

翻300

m2 8.11 27.02 219.13

3 010902006001

屋面（廊、阳

台）泄（吐）水

管

1.吐水管品种、

规格:雨棚预留

φ50塑料短管

根 1 7.6 7.6

分部小计 1032.43

本页小计 7286.02

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 6 页 共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

A.11 楼地面装饰工程 6837.98

1 011102003001 块料楼地面

1.8~10厚地砖铺
实拍平,稀水泥

浆擦缝

2.30厚1:3干硬

性水泥砂浆结合
层

3.2.0厚聚合物

水泥防水涂料

4.最薄处20厚
C20细石混凝土

找坡

5.素水泥浆一道

6.60厚C15混凝
土垫层

7.150厚3:7灰土

8.详见图集

m2 24.42 266.62 6510.86

2 011105003001 块料踢脚线

1.9厚1:3水泥砂
浆

2.6厚1:2水泥砂

浆

3.素水泥浆一道
4.3-4厚1:1水泥

砂浆加水重20%

建筑胶粘结

5.5-7厚面砖，
水泥擦缝或填缝

剂填缝

6.详见图

m2 2.08 157.27 327.12

分部小计 6837.98

A.12
墙、柱面装饰与

隔断、幕墙工程
20879.69

1 011201001001 墙面一般抹灰

1.9厚1:3水泥砂

浆

2.6厚1:2水泥砂

浆压实抹平
3.详见图集

12YJ1-内墙3A

m2 34.65 27.06 937.63

2 011201001002 墙面一般抹灰

1.9厚1:3水泥砂
浆

2.6厚1:2.5水泥

石灰砂浆抹平

3.5厚干粉聚合
物水泥防水砂

浆，中间压入一

层耐碱网格布

4.详见图集
12YJ1-外墙6-A

m2 69.16 78.75 5446.35

本页小计 13221.96

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 7 页 共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 011204003001 块料墙面

1.9厚1:3水泥砂
浆

2.1.5厚聚合物

水泥基复合防水

涂料防水层
3.素水泥浆一道

(用专用胶粘剂

粘贴时无此道工

序)
4.3~4厚1:1水泥

砂浆加水重20%

建筑胶(或配套

专用胶粘剂)粘
结层

5.粘帖4-5厚面

m2 65.12 222.6 14495.71

分部小计 20879.69

A.13 天棚工程 936.81

1 011301001001 天棚抹灰

1. 现浇钢筋混
凝土板底面清理

干净

2. 5厚1:3水泥

砂浆打底
3. 3厚1:2水泥

石灰砂浆抹平

4.详见图集

12YJ1-顶6

m2 24.42 20.99 512.58

2 011301001002 天棚抹灰

1.基层类型:雨
棚底

2.抹灰厚度、材

料种类:20厚水

泥砂浆面层

m2 8.11 52.31 424.23

分部小计 936.81

A.14
油漆、涂料、裱

糊工程
4137.82

1 011406001001 抹灰面油漆

1.基层类型:一

般抹灰面
2.油漆品种、刷

漆遍数:外墙漆

外墙面

m2 100.14 26.78 2681.75

2 011406001002 抹灰面油漆

1.基层类型:一

般抹灰面

2.油漆品种、刷

漆遍数:乳胶漆
墙面

3.部位:内墙面

4.详见图集

12YJ1-涂304

m2 34.65 23.05 798.68

本页小计 18912.95

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 8 页 共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 011406001003 抹灰面油漆

1.基层类型:一
般抹灰面

2.油漆品种、刷

漆遍数:乳胶漆

墙面
3.部位:天棚面

4.详见图集

12YJ1-涂304

m2 24.42 26.92 657.39

分部小计 4137.82

其他工程 1765.02

1 011210005001 成品隔断

1.隔断材料品种

、规格、颜色:
厕所隔断

2.其他:详见图

纸设计

m2 7.31 181.26 1325.01

2 01B001 预制盥洗池

1.预制盥洗池

2.具体做法详见
图纸设计

座 1 440.01 440.01

分部小计 1765.02

化粪池 4061.19

1 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:一

、二类土
2.挖土深

度:1.2m 内

3.弃土运距:自

行考虑

m3 7.86 11.07 87.01

2 010103001002 回填方

1.密实度要求:

夯填

2.填方材料品
种:素土

m3 2.44 11.09 27.06

3 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:
一、二类土

2.运距:自行考

虑

m3 5.42 15.98 86.61

4 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格
、强度等

级:MU10砖

2.砂浆强度等级

、配合比:水泥
砂浆M7.5

m3 3.22 508.1 1636.08

5 010501001002 垫层

1.混凝土种类:

预拌混凝土

2.混凝土强度等

级:C15
3.其它说明:包

含制作、运输、

泵送、浇筑、振

捣、养护等全部
内容

m3 0.33 453.93 149.8

本页小计 4408.97

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 9 页 共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 010503004002 圈梁

1.混凝土种类:
预拌混凝土

2.混凝土强度等

级:C25

3.其它说明:包
含制作、运输、

振捣、养护等全

部内容

m3 0.51 555.8 283.46

7 011702008003 圈梁 圈梁模板 m2 4.26 61.4 261.56

8 010903003001
墙面砂浆防水

（防潮）

1.部位:内墙面

2.砂浆厚度、配

合比:20厚防水
砂浆分两次抹

m2 7.92 56.01 443.6

9 010903003002
墙面砂浆防水
（防潮）

1.部位:外墙面
2.砂浆厚度、配

合比:20厚1:2.5

水泥砂浆加5%防

水剂

m2 15.74 28.93 455.36

10 010904003001
楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.砂浆厚度、配

合比:20厚无机

铝盐防水砂浆分

两次抹面，表面
压光

m2 3.31 26.34 87.19

11 011101001001 水泥砂浆楼地面

1.20厚水泥砂浆

找平

2.2厚无机铝盐
防水素浆

m2 3.31 26.87 88.94

12 010512002001 空心板

1.空心预制板
2.单块尺

寸

:650*1800*120

m3 0.7 649.32 454.52

分部小计 4061.19

措施项目 8340.66

1 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形

式:砖混结构
m2 31.84 39.24 1249.4

2 011702001001 垫层 基础垫层模板 m2 5.3 45.92 243.38

3 011702001002 基础 带形基础模板 m2 17.82 57.62 1026.79

4 011702003001 构造柱 构造柱模板 m2 18.9 49.14 928.75

5 011702008002 圈梁 圈梁模板 m2 22.23 61.39 1364.7

6 011702028001 压顶 窗台模板 m2 2.39 58.2 139.1

7 011702006001 矩形梁 矩形梁模板 m2 2.19 54.24 118.79

8 011702016001 平板 平板模板 m2 24.42 58.91 1438.58

9 011702023001
雨篷、悬挑板、

阳台板
雨蓬模板 m2 8.1 97.9 792.99

10 010503005002 过梁 过梁模板 m3 4.61 79.3 365.57

本页小计 9742.68

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 10 页 共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

11 011702029001 散水 散水模板 m2 1.54 45.92 70.72

12 011702027001 台阶 台阶模板 m2 8.97 67.1 601.89

本页小计 672.61

合  计 89457.58

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生

间 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费率

(%)

金 额

(元)

调整费

率(%)

调整后金

额

(元)

备 注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项安全文明

施工费+单价措施安
全文明施工费

2207.71

2 01
其他措施费（费率

类）

2.1 011707002001 夜间施工增加费
分部分项其他措施

费+单价措施其他措

施费

0

2.2 011707004001 二次搬运费
分部分项其他措施

费+单价措施其他措
施费

0

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费
分部分项其他措施
费+单价措施其他措

施费

0

3 02 其他（费率类）

合  计 2207.71

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目

可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程

标段：金堤河回灌闸管理所厨

房卫生间 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —      明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



暂列金额明细表

工程名称：土建工程 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建工程 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 1 页 共 1 页

序

号

材料(工程设备)

名称、规格、型号

计量

单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额±(元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上
述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程

标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生

间 第 1 页 共 1 页

序号 工 程 名 称 工程内容
暂估金额

（元）

结算金额

(元)
差额±(元) 备 注

合  计 0.00 —

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：土建工程

标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生

间 第 1 页 共 1 页

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

   四、企业管理费和利润

总  计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由
投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：土建工程

标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生

间 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，

费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 2735.71 2735.71

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 2735.71 2735.71

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 94401 9 8496.09

合  计 11231.8

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13



强电 工程

投 标 总 价

投 标 人：
(单位盖章)

   年   月   日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004



投 标 总 价

招  标  人：

工 程 名 称： 强电

投 标 总 价 
(小
写)： 7,689.94
(大
写)： 柒仟陆佰捌拾玖元玖角肆分

投  标  人：
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：
(签字或盖章)

编  制  人：
（造价人员签字盖专用章）

时      间：     年   月   日
扉-3



单位工程投标报价汇总表

工程名称：强电 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 1 页 共 1 页

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 6576.32

1.1 配电箱 2021.55

1.2 配管配线 1097.58

1.3 开关、插座、灯具 1755.53

1.4 防雷接地 1701.66

2 措施项目 249.9

2.1 其中：安全文明施工费 175.95

2.2 其他措施费（费率类）

2.3 单价措施费 73.95

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 228.77 －

4.1 定额规费 228.77 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 7054.99

6 增值税 634.95 －

7 含税工程造价合计 7689.94

投标报价合计=1+2+3+4+6 7,689.94 0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 1 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

配电箱 2021.55

1 030404017002 配电箱

1.名称:AL配电

箱

2.规格、型

号
:450*600*150,6

回路

3.安装方式:距

台 1 1617.25 1617.25

2 030414002001 送配电装置系统
输配电装置系统

调试 ≤1kV交流

供电

系统 1 404.3 404.3

分部小计 2021.55

配管配线 1097.58

1 030408003001 电缆保护管

1.名称:进线预

埋管
2.材质、规格

SCDN50

3.配置形式:户

外埋地-0.8m
4.管沟挖填

m 2.8 67.74 189.67

2 030411001003 配管

1.名称:进线预
埋管

2.材质、规格

SC50

3.配置形式:户

m 1.74 46.69 81.24

3 030411001002 配管

1.名称:电线穿

线管
2.材质、规

格:PC20

3.配置形式:暗

敷

m 8.13 10.49 85.28

4 030411001004 配管

1.名称:电线穿
线管

2.材质、规

格:PC16

3.配置形式:暗
敷

m 33.07 9.35 309.2

5 030411004001 配线

1.名称:绝缘铜
线敷设

2.规格、型

号:BV-2.5MM2

3.配线形式:线
管内暗敷

m 95.77 3.36 321.79

6 030411004002 配线

1.名称:绝缘铜
线敷设

2.规格、型

号:BV-4MM2

3.配线形式:线
管内暗敷

m 27.53 4.01 110.4

分部小计 1097.58

本页小计 3119.13

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 2 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

开关、插座、灯

具
1755.53

1 030412005002 荧光灯

1.名称:双管高
效荧光灯 节能

型

2.规格、型号:

节能型2x36W
3.安装方式:吸

顶安装

套 4 172.62 690.48

2 030412001001 普通灯具

1.名称:节能型
吸顶灯

2.规格、型号:

详见图纸设计

3.安装方式:吸
顶安装

套 5 146.05 730.25

3 030404034002 照明开关

1.名称:暗装双
联单控开关

2.规

格:220V,10A

3.安装方式:暗
装距地1.3m

个 2 17.47 34.94

4 030404034003 照明开关

1.名称:单联翘

板式暗开关
2.规

格:220V,10A

3.安装方式:暗

装距地1.3m

个 5 15.17 75.85

5 030404035003 插座

1.名称:安全型
五孔插座

2.规格:250V 

10A

3.安装方式:暗
装距地0.3m

个 3 24.85 74.55

6 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒

2.材质:PVC

3.安装形式:暗

装

个 9 8.64 77.76

7 030411006002 接线盒

1.名称:开关接
线盒

2.材质:PVC

3.安装形式:暗

装

个 10 7.17 71.7

分部小计 1755.53

防雷接地 1701.66

1 030409002001 接地母线

1.名称:接地母

线
2.材质、规格:-

40*4镀锌扁铁

3.安装部位:散

水外1m

m 6.4 34.21 218.94

本页小计 1974.47

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 3 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 030409002002 接地母线

1.名称:接地母
线

2.材质、规格:

基础内两根≥φ

10镀锌圆钢
3.安装部位:基

础内暗敷

m 37.33 5.37 200.46

3 030414011001 接地装置
接地系统测试 

接地网
系统 1 1282.26 1282.26

分部小计 1701.66

措施项目 73.95

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 73.95 73.95

本页小计 1556.67

合  计 6650.27

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：强电

标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生

间 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费率

(%)

金 额

(元)

调整费

率(%)

调整后金

额

(元)

备 注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项安全文明

施工费+单价措施安
全文明施工费

175.95

2 01
其他措施费（费率

类）

2.1 031302002001 夜间施工增加费
分部分项其他措施

费+单价措施其他措

施费

0

2.2 031302004001 二次搬运费
分部分项其他措施

费+单价措施其他措
施费

0

2.3 031302005001 冬雨季施工增加费
分部分项其他措施
费+单价措施其他措

施费

0

3 02 其他（费率类）

合  计 175.95

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目

可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：强电

标段：金堤河回灌闸管理所厨

房卫生间 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —      明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



暂列金额明细表

工程名称：强电 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：强电 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 1 页 共 1 页

序

号

材料(工程设备)

名称、规格、型号

计量

单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额±(元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上
述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：强电

标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生

间 第 1 页 共 1 页

序号 工 程 名 称 工程内容
暂估金额

（元）

结算金额

(元)
差额±(元) 备 注

合  计 0.00 —

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：强电

标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生

间 第 1 页 共 1 页

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

   四、企业管理费和利润

总  计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由
投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：强电

标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生

间 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，

费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：强电 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 228.77 228.77

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 228.77 228.77

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 7054.99 9 634.95

合  计 863.72

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13



给排水 工程

投 标 总 价

投 标 人：
(单位盖章)

   年   月   日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004



投 标 总 价

招  标  人：

工 程 名 称： 给排水

投 标 总 价 
(小
写)： 6,722.72
(大
写)： 陆仟柒佰贰拾贰元柒角贰分

投  标  人：
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：
(签字或盖章)

编  制  人：
（造价人员签字盖专用章）

时      间：     年   月   日
扉-3



单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 1 页 共 1 页

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 5750.29

1.1 排水系统 2920.55

1.2 给水系统 2829.74

2 措施项目 221.62

2.1 其中：安全文明施工费 150.5

2.2 其他措施费（费率类）

2.3 单价措施费 71.12

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 195.72 －

4.1 定额规费 195.72 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 6167.63

6 增值税 555.09 －

7 含税工程造价合计 6722.72

投标报价合计=1+2+3+4+6 6,722.72 0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 1 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

排水系统 2920.55

1 031001006005 塑料管

1.安装部位:室

内

2.介质:排水

3.材质、规格:
硬聚氯乙烯排水

管 De110

4.连接形式:橡

胶密封圈接口

m 15.52 62.9 976.21

2 031001006006 塑料管

1.安装部位:室
内

2.介质:排水

3.材质、规格:

硬聚氯乙烯排水
管De75

4.连接形式:橡

胶密封圈接口

m 1.12 47.69 53.41

3 031002003002 套管

1.名称:刚性防

水套管
2.材质:无缝钢

管

3.介质管道规

格:DN100
4.填料材质:套

管与管道之间用

阻燃密实材料和

防水油膏填实

个 1 365.12 365.12

4 031002003003 套管

1.名称:一般穿

墙钢套管

2.材质:无缝钢

管
3.介质管道规

格:DN100

4.填料材质:套

管与管道之间用
阻燃密实材料和

防水油膏填实

个 3 102.02 306.06

5 031004006001 大便器

1.材质:低水箱

蹲式大便器（成

组成品）
2.规格、类型:

陶瓷

3.组装形式:脚

踏冲水
4.其他详见图纸

组 3 237.88 713.64

6 031004007001 小便器

1.材质:挂式小

便器（成组成

品）

2.规格、类型:
陶瓷

3.组装形式:脚

踏冲水

4.其他详见图纸

组 2 161.36 322.72

本页小计 2737.16

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 2 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

7 031004014003
给、排水附(配)
件

1.材质:塑料

2.规格、类
型:De50

个 1 29.1 29.1

8 031004014004
给、排水附(配)
件

1.名称:水嘴

2.规格、类

型:DN20

个 1 12.83 12.83

9 030901013002 灭火器

1.形式:手提式

磷酸铵盐干粉灭
火器

2.规格、型

号:MF/ABC3

具 2 70.73 141.46

分部小计 2920.55

给水系统 2829.74

1 031001006007 塑料管

1.安装部位:室
内

2.介质:水

3.材质、规

格:PP-R De63
4.连接形式:热

熔连接

5.压力试验及吹

、洗设计要求:
水冲洗、消毒，

水压试验

m 12.23 75.37 921.78

2 031001006008 塑料管

1.安装部位:室

内

2.介质:水

3.材质、规
格:PP-R De50

4.连接形式:热

熔连接

5.压力试验及吹
、洗设计要求:

水冲洗、消毒，

水压试验

m 3.34 57.58 192.32

3 031001006001 塑料管

1.安装部位:室
内

2.介质:给水

3.材质、规格:

无规共聚聚丙烯
PPR-De40

4.连接形式:热

熔连接

5.压力试验及吹
、洗设计要求:

管道冲洗、消毒

6.管卡安装

7.其他详见图纸

m 3.02 46.39 140.1

本页小计 1437.59

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 3 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 031001006003 塑料管

1.安装部位:室
内

2.介质:给水

3.材质、规格:

无规共聚聚丙烯
PPR-De25

4.连接形式:热

熔连接

5.压力试验及吹
、洗设计要求:

管道冲洗、消毒

6.管卡安装

7.其他详见图纸

m 4.5 32.25 145.13

5 031003013001 水表

1.安装部位(室

内外）:室外
2.型号、规

格:DN50

3.连接形式:法

兰连接
4.其他详见图纸

组 1 1286.17 1286.17

6 031002003004 套管

1.名称:一般穿

墙钢套管
2.材质:无缝钢

管

3.介质管道规

格:DN50
4.填料材质:套

管与管道之间用

阻燃密实材料和

防水油膏填实

个 3 48.08 144.24

分部小计 2829.74

措施项目 71.12

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 71.12 71.12

本页小计 1646.66

合  计 5821.41

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生

间 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费率

(%)

金 额

(元)

调整费

率(%)

调整后金

额

(元)

备 注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项安全文明

施工费+单价措施安
全文明施工费

150.5

2 01
其他措施费（费率

类）

2.1 031302002001 夜间施工增加费
分部分项其他措施

费+单价措施其他措

施费

0

2.2 031302004001 二次搬运费
分部分项其他措施

费+单价措施其他措
施费

0

2.3 031302005001 冬雨季施工增加费
分部分项其他措施
费+单价措施其他措

施费

0

3 02 其他（费率类）

合  计 150.5

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目

可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水

标段：金堤河回灌闸管理所厨

房卫生间 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —      明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



暂列金额明细表

工程名称：给排水 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 1 页 共 1 页

序

号

材料(工程设备)

名称、规格、型号

计量

单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额±(元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上
述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水

标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生

间 第 1 页 共 1 页

序号 工 程 名 称 工程内容
暂估金额

（元）

结算金额

(元)
差额±(元) 备 注

合  计 0.00 —

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：给排水

标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生

间 第 1 页 共 1 页

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

   四、企业管理费和利润

总  计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由
投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：给排水

标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生

间 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，

费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水 标段：金堤河回灌闸管理所厨房卫生间 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 195.72 195.72

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 195.72 195.72

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 6167.63 9 555.09

合  计 750.81

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13


