

二、报价函附录（第一轮报价）

项目名称	濮阳医学高等专科学校 2025 年度实验耗材项目
项目编号	濮财市直竞谈-2025-4
包号	第二标段 E4109005080D04026001005
供应商	郑州明啸电子科技有限公司
响应内容	实验耗材一批
总报价	大写： <u>陆拾壹万叁仟零玖拾捌元整</u> 小写： <u>¥ 613098.00</u> 元 (供应商应在此填列第一次报价，但以供应商最后一次的谈判总报价为成交价)
交货期	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成
交货地点	采购人指定地点
质量要求	符合国家相关标准及该产品的标准
质保期	所购货物免费保养维修期、售后服务期为 1 年
备 注	无

供应商： 郑州明啸电子科技有限公司 （盖章）
法定代表人或其委托代理人： 刘学伟 （签字或盖章）

2025 年 3 月 18 日

五、谈判报价一览表

供应商： 郑州明啸电子科技有限公司

项目名称：濮阳医学高等专科学校 2025 年度实验耗材项目

包号：第二标段 E4109005080D04026001005

金额单位： 元

序号	项目	报价	备注
1	濮阳医学高等专科学校 2025 年度实验耗材项目 第二标段 E4109005080D04026001005	613098.00	无
2	/		
3			
总计:大写： 陆拾壹万叁仟零玖拾捌元整		613098.00	



供应商： 郑州明啸电子科技有限公司 （盖章）

法定代表人或其委托代理人： 刘军伟 （签字或盖章）

高明

2025 年 10 月 18 日

六、货物分项报价一览表

供应商： 郑州明啸电子科技有限公司

项目名称：濮阳医学高等专科学校 2025 年度实验耗材项目

包号：第二标段 E4109005080D04026001005

金额单位： 元

序号	名称	单位	数量	单价	合计	生产厂家	交货期	品牌	规格型号	是否属于小型 微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否）
1	流量表	个	50	85	4250	余姚市宇峰医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	宇峰	输入压力<15MPa 输出压力 0.25Mpa 含压力表、减压器、安全阀、湿化瓶	是
2	浴巾	条	30	40	1200	河北三利有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	三利	95×95cm	是
3	筋膜球	个	20	16	320	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		7.5cm	是
4	筋膜球	个	20	14	280	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		6.5cm	是
5	筋膜球	个	20	12	240	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		5cm	是
6	卫生抽纸	包	235	12	2820	恒安纸业有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	心相印	300 抽/小包, 600 抽/大包	是
7	手电筒	个	4	10	40	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		塑料, 小号, 装电池	是

							货并验收完成			
8	收缩软卷尺	个	9	8	72	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		正面 cm, 反面市寸	是
9	黑色垃圾袋	包	388	10	3880	山东华大塑料制品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	爱之美	36×60cm, 手提, 100 只/包	是
10	长柄勺子	个	10	5	50	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		不锈钢喂食汤勺	是
11	输液卡夹板	个	20	8	160	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		塑料, 15×21cm	是
12	小毛巾	条	140	6	840	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		中号 30×30cm 蓝色	是
13	肥皂	块	27	4	108	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		200g/块	是
14	胸表电子	个	30	2.5	75	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		护士胸表用	是
15	电池	节	100	2.5	250	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		手电筒用	是
16	7 号电池	节	550	2	1100	宁波金山双鹿电池有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	双鹿	7 号	是
17	隔热手套	副	3	8	24	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		大号	是

							日历天内供货并验收完成			
18	长袖橡胶手套	双	20	10	200	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		中号 33cm	是
19	火柴	盒	220	0.5	110	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		50 支/盒	是
20	医用护理床尾卡	个	20	0.2	4	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		4×9cm, 纸	是
21	一次性杯子	个	3700	0.2	740	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		纸杯	是
22	扳手	个	4	20	80	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		中号	是
23	褥子	个	14	100	1400	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		长宽 (2m×0.9m) 棉花	是
24	被子	个	34	120	4080	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		长宽 (2.3×1.6m) 棉花	是
25	枕芯	个	66	20	1320	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		长宽 (0.6m×0.4m) 棉花	是
26	枕套	个	124	15	1860	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		长宽 (0.5m×0.45m) 纯棉	是
27	床单	个	74	50	3700	按照用户需求	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		长宽 (2.5m×	是

						采购	之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		1.8m) 纯棉	
28	被套	个	74	85	6290	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		长宽 (2.5m× 1.7m) 带中线 纯棉	是
29	毛毯	个	6	75	450	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		1.5×1.5m	是
30	护理记录单	本	10	15	150	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		19×26.5cm 80 张/本	是
31	卫生纸	提	131	30	3930	恒安纸业有限 公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	心相 印	12 卷/提, 2kg	是
32	不锈钢水壶	个	1	80	80	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		不锈钢带盖, 1L	是
33	四防标识挂牌	个	10	8	80	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		带链条, 5×5cm	是
34	餐具	套	10	20	200	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		不锈钢小碗, 筷 子, 勺子	是
35	塑料带盖水桶	个	10	18	180	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		家用水桶, 小号	是
36	软枕	个	32	25	800	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		46×70cm (不含 枕套), 丝绵	是

37	枕套	个	10	18	180	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		40×70cm, 纯棉	是
38	扫床刷	个	3	20	60	河南亚都医疗 用品有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	亚都	中号, 40.5× 8.5cm	是
39	橡胶热水袋	个	20	16	320	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		大号	是
40	湿巾	包	100	12	1200	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		80 片/包	是
41	婴儿洗脸盆	个	10	20	200	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		10cm×31	是
42	绝缘手套	个	20	35	700	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		L 号	是
43	热水袋	个	10	10	100	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		橡胶 小号	是
44	婴儿衣物	件	50	35	1750	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		分体和尚服 (薄)	是
45	香薰灯	个	4	70	280	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		300ml	是
46	墨西哥围巾	条	4	45	180	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		仿羊绒	是

							成			
47	积木	套	6	50	300	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		老年康复类，比 如立体几何积 木，增强记忆训 练积木，智力拼 图	是
48	彩色贴纸	张	10	15	150	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		蔬菜水果贴纸	是
49	浴巾	条	10	30	300	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		60×150cm	是
50	婴儿用浴巾	条	100	45	4500	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		婴儿用	是
51	小号纸尿裤	片	2000	2	4000	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		体重小于 5kg， 婴儿用	是
52	颜料	套	10	45	450	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		100ml 瓶装，每 套 12 个颜色	是
53	调色盘	个	10	25	250	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		14 格	是
54	瑜伽垫	块	10	78	780	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		185×80cm， 15mm	是
55	电脑防尘罩	个	52	35	1820	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		23 寸，主机， 显示器，键盘， 粗布	是
56	床罩	块	25	70	1750	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供		2×0.6m，床笠 式，墨绿色纯棉 (加厚)	是

							货并验收完成			
57	床罩	块	25	80	2000	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		2×1.5m 床笠式，墨绿色纯棉（加厚）	是
58	艾柱	盒	100	50.6	5060	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		54 柱/盒，三年陈艾	是
59	针灸模拟人	个	50	95	4750	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		54cm，硅胶材质，铜色硬质款	是
60	按摩巾	块	20	26	520	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		60×80cm，白色，棉	是
61	鞋刷	个	5	3.8	19	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		塑料，中号	是
62	打火机	盒	11	55	605	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		50 个/盒	是
63	软尺	个	18	3	54	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		1 米/个 皮尺	是
64	测量尺	个	100	7.8	780	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		身体长度测量尺，2 米/个，皮尺	是
65	白纸	张	700	1.5	1050	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		70cm×45cm	是
66	素描本	个	40	12	480	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		A4，40 张/本，纸厚	是

							日历天内供货并验收完成			
67	素描本	个	10	15	150	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		8K, 40 张/本, 纸厚	是
68	绘画颜料	套	10	16	160	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		水粉, 18 色, 5ml	是
69	绘画颜料	套	10	19	190	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		丙烯, 18 色, 5ml	是
70	汤勺	个	10	7.5	75	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		不锈钢, 小号	是
71	气球 (中号)	包	30	12	360	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		50 个/包	是
72	勺子	支	20	5.5	110	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		不锈钢, 小号	是
73	过塑机	个	5	150	750	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		A4	是
74	过塑片	包	13	32	416	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		100 片/包 A4	是
75	脉诊垫	个	30	25	750	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		棉麻布, 丝绵, 中号	是
	食用盐	包	20	1.7	34	按照用户需求	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		500g/包	是

76						采购	之日起 210 日历天内供 货并验收完 成			
77	食用盐	袋	6	1.5	9	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		250g/包	是
78	皮褶厚度计	个	40	40	1600	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		体脂卡尺	是
79	电水壶	个	11	65	715	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		1.5L	是
80	食用油	瓶	6	35	210	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		1.8L	是
81	酱油	瓶	6	7	42	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		500ml	是
82	醋	瓶	6	7	42	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		500ml	是
83	厨房用纸	包	200	10	2000	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		225mm×225mm	是
84	厨房湿巾	包	100	12	1200	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		170mm× 180mm(60 片/ 包)	是
85	洗洁精	桶	20	24	480	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		.45kg	是

86	保鲜膜	卷	7	12	84	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	30cm×100m	是
87	保鲜盒	个	20	9	180	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	84mm×134mm× 205mm, 塑料 pp	是
88	保鲜膜	个	12	38	456	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	50cm×300m	是
89	润肤露	瓶	100	35	3500	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	50ml	是
90	冷水壶	个	6	45	270	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	2.5L, 玻璃	是
91	小夜灯	个	16	35	560	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	小号	是
92	蜡烛	包	2	245	490	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	白色带底座, 50 只/包	是
93	别针	盒	8	12	96	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	大号 (56mm) 160 个/盒	是
94	医用记录笔	盒	25	20	500	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	蓝黑 8 支/盒	是
95	收纳筐	个	166	15	2490	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	塑料 30×20cm 白色	是

							成			
96	不锈钢盆	个	6	30	180	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		外径 29cm 高度 8.2cm	是
97	不锈钢盆	个	6	25	150	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		外径 23cm 高度 6.8cm	是
98	不锈钢盆	个	6	16	96	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		外径 17cm 高度 5.5cm	是
99	喷壶	个	30	5	150	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		100ml	是
100	西红柿	袋	20	8	160	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		1kg/袋	是
101	土豆	袋	20	4.5	90	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		1kg/袋	是
102	一次性丁腈加 厚手套	盒	2	65	130	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		100 只（丁腈无 粉）	是
103	炒锅	个	2	80	160	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		平面 32cm 不锈 钢	是
104	小毛巾	个	80	4	320	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		15cm×15cm	是
105	电池	节	470	2	940	宁波金山双鹿 电池有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	双鹿	5 号 模型用	是

							货并验收完成			
106	盒装抽纸	盒	48	8	384	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		盒装 200 抽/盒	是
107	保鲜膜	卷	10	15	150	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		60cm×300m	是
108	电池	节	110	5.8	638	宁波金山双鹿电池有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	双鹿	2 号, (实验室用)	是
109	电池	个	70	7.5	525	宁波金山双鹿电池有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	双鹿	1 号 (实验室仪器用)	是
110	一次性 PE 手套	包	22	4	88	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		100 支/包	是
111	标准洗手法挂图	张	8	12	96	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		防水水晶胶 60*40cm	是
112	婴幼儿润肤乳液	瓶	30	36	1080	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		100ml	是
113	婴幼儿柔湿巾	包	56	10	560	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		180×140mm 80 抽/包	是
114	安全指甲钳	个	5	10	50	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		不锈钢 长 5.5cm 宽 3.5cm	是

115	软毛牙刷、牙膏	套	10	18	180	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	儿童 牙刷：手柄 pp+tpe 刷毛 pbt 长 13.7cm 宽 1.7cm 牙膏：含氟防蛀 60g 水果味	是
116	配方奶粉	桶	16	65	1040	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	一阶段，100g/桶	是
117	配方奶粉	桶	16	65	1040	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	二阶段，100g/桶	是
118	配方奶粉	桶	16	65	1040	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	三阶段，100g/桶	是
119	冷水壶	个	5	18	90	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	2L, PP	是
120	镜子	个	3	15	45	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	40*60cm, 粘贴壁挂、高清防爆	是
121	果、蔬菜、生活物品、场景图片	份	12	30	360	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	各种水果、蔬菜	是
122	婴幼儿绘本图书、有声读物	份	21	30	630	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	144mm*210mm 构成水果篇、蔬菜篇、动物世界篇、生活用品篇、交通工具篇、我的家园篇、我的世界篇	是
123	爬行毯	个	10	56	560	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	80 厘米*200 厘米 厚度 2cm 材质：化纤 可手洗、吸尘 图案：卡通动漫	是
124	斜坡、楼梯等	套	10	95	950	按照用户需求	自签订合同	软体爬滑组合	是

	软性积木					采购	之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		(感统组合包括 斜坡、楼梯、平 台、彩虹桥等) 材质: 猫抓布面 料 XPE 无甲醛	
125	教室地垫	份	40	95	3800	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		0.6*1.4m-【不 含甲醛】泡沫	是
126	拖拉式玩具	个	10	40	400	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		木制 拖拉学步 玩具(种类多一 些)	是
127	齿轮玩具	个	10	45	450	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		【83 彩盒款】1 电动齿轮主板 送电池螺丝 塑 料/胶质	是
128	拼图类玩具	个	10	50	500	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		材质: 木 20 片	是
129	大陀螺	个	6	200	1200	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		大号 直径 80cm*40cm 颜色 随机	是
130	触觉板	个	30	50	1500	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		感统训练器材平 衡木儿童家用前 庭触觉平衡板幼 儿园室内独木桥 玩具(需要弯 曲、直角款)	是
131	邮票游戏	套	4	50	200	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		蒙氏邮票游戏 家庭版 早教数 学教具 蒙台梭 利蒙特索利 木 质玩具	是
132	银行游戏	套	4	105	420	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		蒙氏数学教具幼 儿园蒙台早教玩 具蒙特梭利金色 串珠一进阶位银 行游戏 木质玩具	是
133	数字与筹码	个	4	30	120	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		蒙氏数学逻辑数 字与筹码蒙台梭 利蒙特梭利益智	是

							货并验收完成		教具幼儿园数学计算	
134	晒衣架	个	4	69	276	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		不锈钢、折叠、157*160cm	是
135	小铃铛	个	8	10	80	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		彩色铜铃+红绳	是
136	托盘清洗液	瓶	5	65	325	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		1000ml	是
137	剪刀（剪裁模板）	个	2	15	30	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		6010 大号	是
138	工具箱	套	4	145	580	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		钳子、扳手、十字螺丝刀、一字螺丝刀等	是
139	推车	辆	3	420	1260	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		塑料台面 载重：451 斤，全静音加厚轮 82*50cm	是
140	山形票夹	个	10	6.5	65	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		不锈钢夹，不大号 长 18cm	是
141	瑜伽垫	条	4	110	440	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		80×200cm，加厚防滑，TPE 材质	是
142	蜡烛	支	35	1	35	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		1.5×17cm，10 支/包	是
143	花生型导乐球	个	4	340	1360	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		蓝色/紫色/大红三色可选，满足教	是

							日历天内供货并验收完成		师选择，产品质量与价格相符	
144	显微镜擦拭纸	本	130	3	390	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		100 张/本	是
145	一次性吸管	包	10	10	100	江苏新康医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	新康	塑料，200cm，50 只/包	是
146	导电胶	瓶	10	120	1200	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		200g/瓶	是
147	硬石膏	袋	80	10	800	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		1kg	是
148	普通白石膏	袋	120	40	4800	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		10kg	是
149	热凝牙托水	瓶	30	25	750	上海新世纪齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	新世纪	500ml	是
150	热凝牙托粉	瓶	50	15	750	上海新世纪齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	新世纪	100g	是
151	硅胶牙托粉调拌碗	个	60	12	720	上海青普齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	青普	大号(高 52mm)	是
152	窝沟封闭剂	支	5	70	350	常熟尚齿齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	尚齿	.5ml	是
153	氟化泡沫	瓶	10	150	1500	日进齿科材料	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	日进	100ml	是

						(昆山)有限公司	之日起 210 日历天内供 货并验收完 成			
154	氟化泡沫牙托	包	5	55	275	上海青普齿科 材料有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	青普	大号 50 副	是
155	菌斑显示剂	瓶	10	35	350	常熟尚齿齿科 材料有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	上齿	15ml	是
156	玻璃离子水门 汀	套	2	30	60	常熟尚齿齿科 材料有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	上齿	粉 20g/瓶 水 15ml/瓶	是
157	口腔手机清洗 剂	瓶	6	40	240	日进齿科材料 (昆山)有限 公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	日进	300ml	是
158	口腔手机油	桶	3	60	180	日进齿科材料 (昆山)有限 公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	日进	500ml	是
159	口腔技工钨钢 磨头	套	10	280	2800	上海青普齿科 材料有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	青普	28 只/套, 带底 座盒	是
160	口腔技工雕刻 刀(可手动伸 缩)	把	30	38	1140	上海青普齿科 材料有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	青普	CK-2, 伸 165mm 长、缩 115mm 长	是
161	雕刀刀片	片	20	0.8	16	上海青普齿科 材料有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	青普	105mm×20mm	是
162	铝箔纸	卷	5	35	175	上海青普齿科 材料有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	青普	30cm×长 60m	是

163	游标卡尺	只	6	25	150	江苏新康医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	新康	0-150mm	是
164	基托蜡	盒	160	20	3200	上海青普齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	青普	170mm×95mm×2.0mm	是
165	硫酸描图纸	包	11	15	165	上海青普齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	青普	A4 , 100 张装	是
166	毛笔	只	24	8	192	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		20mm	是
167	37%磷酸凝胶	盒	2	25	50	常熟尚齿齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	上齿	2×2.5ml	是
168	酒精灯	套	20	4	80	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	250ml	是
169	塑料瓶酒精喷灯	个	20	15	300	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	高 14cm. 直径 5cm	是
170	针管	箱	1	25	25	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	曙光健士	5ml 0.6# 100 支/箱	是
171	牙线	卷	10	5	50	四川涑爽医疗用品股份有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	涑爽	50 米	是
172	医用牙片 X 射线胶片	盒	3	150	450	福州迈新医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	迈新	180 片/盒	是

							成			
173	医用牙片 X 射线胶片冲洗液	瓶	3	45	135	福州迈新医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	迈新	250ml/瓶	是
174	口腔护理牙模型	个	35	45	1575	上海青普齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	青普	常规	是
175	卡环盘	盘	10	25	250	上海荣祥齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	荣祥	5mm, 圆丝, 50g/盘	是
176	卡环盘	盘	20	25	500	上海荣祥齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	荣祥	7mm, 圆丝, 50g/盘	是
177	卡环盘	盘	20	25	500	上海荣祥齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	荣祥	8mm, 圆丝, 50g/盘	是
178	卡环盘	盘	80	25	2000	上海荣祥齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	荣祥	9mm, 圆丝, 50g/盘	是
179	卡环盘	盘	10	25	250	上海荣祥齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	荣祥	10mm, 圆丝, 50g/盘	是
180	卡环盘	盘	15	30	450	上海荣祥齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	荣祥	中号, 扁丝, 50g/盘	是
181	卡环盘	盘	10	30	300	上海荣祥齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	荣祥	小号, 扁丝, 50g/盘	是
182	人工牙	盒	350	50	17500	上海荣祥齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	荣祥	6 付/盒	是

							货并验收完成			
183	仿真离体牙 (核心产品)	颗	1000	1.8	1800	上海荣祥齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	荣祥	左上 1、右上 1、左上 4、右上 4、左下 6、右下 6	是
184	酒精灯	个	50	8	400	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	150ml	是
185	透明嵌体蜡	块	30	120	3600	上海荣祥齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	荣祥	≥75g/块	是
186	自凝仿生造牙粉 (白色)	瓶	20	20	400	上海新世纪齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	新世纪	100ml	是
187	堆瓷小毛刷	只	130	12	1560	黄骅市康田医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	康田正	小号	是
188	釉粉/烤瓷粉	瓶	2	220	440	上海新世纪齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	新世纪	100g/瓶	是
189	手机磨头车针	套	30	60	1800	上海青普齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	青普	混装 30 根/套, 30 只是不同的车针	是
190	漱口水	瓶	20	12	240	日进齿科材料(昆山)有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	日进	110ml/瓶	是
191	石膏单钉代型钉	桶	10	4	40	上海青普齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	青普	100 只/桶	是
192	三倍大石膏牙磨牙阴模	个	15	35	525	上海青普齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	青普	8mm×33mm×36mm, 橡胶	是

							日历天内供货并验收完成			
193	蜡片	盒	160	20	3200	上海荣祥齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	荣祥	2.0mm	是
194	滴蜡器	只	100	6	600	上海荣祥齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	荣祥	不锈钢	是
195	雕刻刀	只	100	8	800	上海荣祥齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	荣祥	46#	是
196	雕刻刀	只	80	8	640	上海荣祥齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	荣祥	48#	是
197	口腔一次性检查盘	箱	1	140	140	天津市金贵勇胜医疗器械开发有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	金贵勇胜	含探针、口镜、镊子、棉球、铺巾50 支/箱	是
198	塑料调拌刀	只	20	2	40	上海青普齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	青普	粘固粉调拌刀	是
199	刀片	盒	10	16	160	上海康桥齿科医械厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	康桥	11#、15#	是
200	口腔模型橡皮托	付	5	20	100	上海青普齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	青普	中号	是
201	瓷粉	瓶	6	150	900	上海青普齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	青普	50g	是
	遮色瓷粉	瓶	6	150	900	上海青普齿科	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	青普	50g	是

202						材料有限公司	之日起 210 日历天内供 货并验收完 成			
203	瓷粉调拌液	瓶	6	280	1680	上海青普齿科 材料有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	青普	50g	是
204	全口单颗石膏 牙阴模	个	2	60	120	上海青普齿科 材料有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	青普	硅胶 1 倍大	是
205	蜡提	盒	50	60	3000	上海青普齿科 材料有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	青普	12 个/盒	是
206	牙科蜡提阴模 模具	个	10	45	450	上海青普齿科 材料有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	青普	硅胶	是
207	各类缺牙阴模	付	5	100	500	上海青普齿科 材料有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	青普	硅胶	是
208	抛光砂	袋	2	16	32	武汉金光电子 器械有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	金光	基托专用 250g 每袋	是
209	咬合架	个	100	30	3000	武汉金光电子 器械有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	金光	中号 纯铜	是
210	羊毛毡带柄抛 光轮	个	20	2.5	50	武汉金光电子 器械有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	金光	轮直径: 25mm; 长 46mm; 柄直 径2.35mm。	是
211	布轮带柄抛光 轮	个	20	2.5	50	武汉金光电子 器械有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	金光	轮直径: 25mm; 长 46mm; 柄直 径2.35mm。	是

212	正畸拍照（牙合）面反光板	面	1	12	12	武汉金光电子器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	金光	不锈钢 成人合面镜	是
213	口角拉钩	个	1	8	8	武汉金光电子器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	金光	透明，可高温消毒	是
214	正畸侧方拉钩	个	1	8	8	武汉金光电子器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	金光	透明，可高温消毒	是
215	鼻托套装	盒	3	30	90	北京飞邦光学眼镜有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	飞邦	24 款/盒	是
216	眼镜镜片模板	包	5	55	275	北京飞邦光学眼镜有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	飞邦	pvc/65×55×17	是
217	半框镜片加工彩带	卷	2	10	20	北京飞邦光学眼镜有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	飞邦	92/12mm	是
218	半框下拉丝线	卷	2	8	16	北京飞邦光学眼镜有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	飞邦	0.6mm	是
219	遮盖瞳距多用尺	个	10	25	250	北京飞邦光学眼镜有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	飞邦	型号 13008	是
220	眼镜加工橡皮吸盘	个	10	8	80	北京飞邦光学眼镜有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	飞邦	大号	是
221	眼镜布	盒	1	65	65	北京飞邦光学眼镜有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	飞邦	长 15cm/宽 17.5cm	是

							成			
222	隐形眼镜护理盒	盒	20	10	200	北京飞邦光学眼镜有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	飞邦	双联盒/夹子/佩戴棒	是
223	隐形眼镜护理液	瓶	6	15	90	北京飞邦光学眼镜有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	飞邦	120ml	是
224	镜片抛光膏	个	10	25	250	北京飞邦光学眼镜有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	飞邦	126×30.5×20.5mm	是
225	焦度计原子墨油（红色）	瓶	3	8	24	北京飞邦光学眼镜有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	飞邦	10ml	是
226	荧光素钠试纸条	盒	10	36	360	北京飞邦光学眼镜有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	飞邦	10 袋/盒	是
227	泪液试纸条	盒	10	85	850	北京飞邦光学眼镜有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	飞邦	10 袋/盒	是
228	全框眼镜架	个	100	30	3000	北京飞邦光学眼镜有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	飞邦	金属	是
229	半框眼镜架	个	50	40	2000	北京飞邦光学眼镜有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	飞邦	金属	是
230	近视隐形眼镜（白片）日、月、季抛	付	50	145	7250	北京飞邦光学眼镜有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	飞邦	0.75~-6.00 一档	是
231	树脂近视散光镜片	付	50	65	3250	北京飞邦光学眼镜有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	飞邦	近视负 300/散光 100	是

							货并验收完成			
232	眼镜镜架	个	70	35	2450	北京飞邦光学眼镜有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	飞邦	TR 材质	是
233	镜片模板划线笔	支	6	7	42	北京飞邦光学眼镜有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	飞邦	黑/红, 两头用, 一头粗一头细	是
234	串镜	个	10	280	2800	北京飞邦光学眼镜有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	飞邦	+ -0.50 一档	是
235	球面镜片	付	100	35	3500	北京飞邦光学眼镜有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	飞邦	+ -0.25 一档	是
236	润眼液	个	13	12	156	北京飞邦光学眼镜有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	飞邦	1ml	是
237	散光+近视树脂片	付	100	55	5500	北京飞邦光学眼镜有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	飞邦	. -0.25 一档	是
238	学生护眼按摩仪器	个	6	160	960	台州市文邦科技发展有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	文邦	穴位按摩	是
239	镜子	个	15	10	150	北京飞邦光学眼镜有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	飞邦	中号 (平铺在桌子上)	是
240	盆子	个	5	30	150	北京飞邦光学眼镜有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	飞邦	塑料 长方形、隐形眼镜专用	是
241	配镜订单	本	10	3	30	北京飞邦光学眼镜有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	飞邦	三联, 60 张/本	是

							日历天内供货并验收完成			
242	游标卡尺	个	40	40	1600	北京飞邦光学眼镜有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	飞邦	0-150 金属	是
243	洗眼液	瓶	40	25	1000	北京飞邦光学眼镜有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	飞邦	120ml	是
244	异物肉芽肿	片	100	9	900	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	切片	是
245	风湿性心肌炎	片	100	25	2500	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	切片	是
246	动脉粥样硬化	片	100	12	1200	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	切片	是
247	大叶性肺炎（红肝期）	片	100	12	1200	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	切片	是
248	大叶性肺炎（灰肝期）	片	100	12	1200	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	切片	是
249	混合血栓	片	100	9	900	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	切片	是
250	各类炎细胞	片	100	9	900	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	切片	是
251	急性蜂窝织性	片	100	9	900	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	切片	是

	阑尾炎					验用品有限公司	之日起 210 日历天内供 货并验收完 成			
252	皮肤乳头状瘤	片	100	9	900	沅江市卫教试 验用品有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	卫联	切片	是
253	脂肪瘤	片	100	9	900	沅江市卫教试 验用品有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	卫联	切片	是
254	纤维肉瘤	片	100	9	900	沅江市卫教试 验用品有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	卫联	切片	是
255	高分化鳞癌	片	100	9	900	沅江市卫教试 验用品有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	卫联	切片	是
256	腺癌	片	100	9	900	沅江市卫教试 验用品有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	卫联	切片	是
257	高血压性肾硬 化	片	100	12	1200	沅江市卫教试 验用品有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	卫联	切片	是
258	病毒性心肌炎	片	100	12	1200	沅江市卫教试 验用品有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	卫联	切片	是
259	慢性支气管炎	片	100	9	900	沅江市卫教试 验用品有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	卫联	切片	是
260	小叶性肺炎	片	100	12	1200	沅江市卫教试 验用品有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	卫联	切片	是

261	慢性胃溃疡	片	100	15	1500	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	切片	是
262	慢性肺淤血	片	100	12	1200	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	切片	是
263	肝脂肪变性	片	100	9	900	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	切片	是
264	肝细胞气球样变	片	100	9	900	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	切片	是
265	肾梗死	片	100	15	1500	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	切片	是
266	肉芽组织	片	100	9	900	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	切片	是
267	慢性肝淤血	片	100	12	1200	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	切片	是
268	病毒性肝炎	片	100	9	900	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	切片	是
269	门脉性肝硬化	片	100	9	900	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	切片	是
270	急性肾小球肾炎	片	100	12	1200	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	切片	是

							成			
271	新月体性肾小球肾炎	片	100	15	1500	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	切片	是
272	假复层柱状纤毛上皮	片	100	9	900	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	切片	是
273	复层扁平上皮切片	片	100	9	900	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	切片	是
274	疏松结缔组织切片	片	100	20	2000	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	切片	是
275	骨骼肌纵横切 (HE)	片	100	12	1200	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	切片	是
276	精虫涂片	片	60	15	900	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	切片	是
277	小肠横切	切片	片	9	9	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	切片	是
278	肝脏切片 (示枯否氏细胞)	切片	片	12	12	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	切片	是
279	肺切片	切片	片	9	9	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	切片	是
280	肾切片	切片	片	9	9	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	切片	是

							货并验收完成			
281	载玻片（配盖玻片）	盒	100	25	2500	盐城市飞舟玻璃有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	帆船	载玻片 1.8-2mm（50 片/盒），配盖玻片 1.8×1.8cm（100 片/1 盒）	是
282	切片盒子	个	60	7	420	盐城市飞舟玻璃有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	帆船	可装 50 片/盒	是
283	载玻片	个	60	4	240	盐城市飞舟玻璃有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	帆船	50 片装，普通	是
284	移液管	个	30	7	210	江苏新康医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	新康	10ml 直型 玻璃	是
285	精密 pH 试纸	本	24	2	48	上海三爱思试剂有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	三爱思	PH0.5-5.0, PH1.4-3.0, PH2.7-4.7, PH3.8-5.4, PH5.5-9.0, PH6.4-8.0, PH8.2-10, PH9.5-13 各 2 本	是
286	红色石蕊试纸	包	10	8	80	上海三爱思试剂有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	三爱思	100 张/包	是
287	定性滤纸	盒	20	15	300	杭州特种纸业 有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	新星	9cm 100 张/盒	是
288	定性滤纸	盒	5	12	60	杭州特种纸业 有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	新星	7cm 100 张/盒	是
289	滤纸	盒	6	120	720	杭州特种纸业 有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	新星	80×60cm, 100 张/盒	是

							日历天内供货并验收完成			
290	滤纸	盒	3	18	54	杭州特种纸业 有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	新星	12.5cm, 100 张 /盒	是
291	广泛 pH 试纸	盒	10	35	350	上海三爱思试剂有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	三爱思	20 本/盒	是
292	坐标纸	张	200	0.2	40	杭州荣达印刷 有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	诺码	A4 大小	是
293	标签纸	包	4	12	48	杭州荣达印刷 有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	诺码	100 张	是
294	标签纸	包	1	55	55	杭州荣达印刷 有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	诺码	带数字 9cm1- 40 , 10 张/包	是
295	卢卡斯试剂	瓶	5	110	550	广州环凯生物 科技有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	环凯	25g	是
296	鲜鸡蛋	kg	40	7	280	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		鲜鸡蛋	是
297	血糖测定试剂 盒	盒	40	90	3600	珠海贝索生物 技术有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	贝索	葡萄糖氧化酶法 R1: 10ml× 2R2: 90ml×2	是
298	抗A 抗B 血型 试剂	盒	56	100	5600	珠海贝索生物 技术有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	贝索	单克隆抗体	是
299	汤锅	个	6	120	720	按照用户需求	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		26cm, 不锈钢	是

						采购	之日起 210 日历天内供 货并验收完 成			
300	白色棉线	包	4	1	4	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		10 米/包	是
301	大肠杆菌	支	1	135	135	武汉尚恩生物 技术有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	尚恩	试管斜面	是
302	表皮葡萄球菌	支	2	200	400	武汉尚恩生物 技术有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	尚恩	试管斜面	是
303	乙肝表面抗原 检测试剂盒	盒	18	160	2880	郑州博赛生物 科技股份有限 公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	博赛	乙型肝炎病毒表 面抗原检测试剂 盒(胶体金法) 条形, 50 人份/ 盒	是
304	Rh 血型鉴定试 剂(抗 D)	套	3	180	540	郑州博赛生物 科技股份有限 公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	博赛	40 人份/套	是
305	B 超擦拭专用 卫生纸	包	5	70	350	蚌埠霏羽纸业 有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	霏羽	6 斤/包	是
306	Rh 血型鉴定试 剂	套	2	184	368	郑州博赛生物 科技股份有限 公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	博赛	40 人份	是
307	ABO 血型鉴 定试剂(正 定型)	套	8	150	1200	郑州博赛生物 科技股份有限 公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	博赛	40 人份	是
308	ABO 血型鉴 定试剂(反 定型)	套	8	240	1920	郑州博赛生物 科技股份有限 公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	博赛	40 人份	是

309	MIU 培养基	盒	5	280	1400	郑州博赛生物科技股份有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	博赛	20 支/盒	是
310	血型鉴定纸卡	盒	8	400	3200	珠海贝索生物技术有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	贝索	50 张/盒	是
311	香柏油	瓶	2	25	50	桐乡市华灵蜡业有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	华灵	25ml	是
312	无菌末梢采血针	盒	3	20	60	天津华鸿科技股份有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	华鸿	100 个/盒	是
313	医用石蜡块	包	3	15	45	桐乡市华灵蜡业有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	华灵	500g/包	是
314	肠杆菌科细菌生化鉴定管	盒	3	320	960	杭州滨和生物试剂有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	滨和	15 种×10 支	是
315	葡萄球菌属细菌生化反应鉴定管	盒	4	120	480	杭州滨和生物试剂有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	滨和	11 种×10 支	是
316	乙肝五项检测试剂盒	盒	4	598	2392	中生北控生物科技股份有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	中生	96 人/份	是
317	2.2%SRBC 悬液	瓶	1	650	650	郑州博赛生物科技股份有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	博赛	100ml/瓶	是
318	86D 溶血剂	瓶	1	1500	1500	郑州博赛生物科技股份有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	博赛	500ml/ 瓶	是

							成			
319	淋巴细胞分离液	瓶	1	380	380	广州环凯生物科技有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	环凯	250ml/瓶	是
320	蒸馏头	个	20	20	400	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	标准磨砂口（与蒸馏装置配套使用）	是
321	熔点测定管	套	20	30	600	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	玻璃，b 形管包含带孔胶塞，皮筋	是
322	镁粉	瓶	1	15	15	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500g	是
323	大肠埃希菌标准菌株	支	1	180	180	广州环凯生物科技有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	环凯	二代斜面培养物	是
324	接液管	个	20	6.5	130	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	标准磨砂口（与蒸馏装置配套使用）	是
325	接液瓶	个	20	6.5	130	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	标准磨砂口（与蒸馏装置配套使用）	是
326	水浴加热装置	个	5	145	725	北京市永光明医疗仪器有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	永光明	电热套（与蒸馏装置配套使用）	是
327	直形冷凝管	个	20	25	500	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	20mm 25 口（与蒸馏装置配套使用）	是
328	长颈圆底烧瓶	个	20	15	300	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	250ml（与蒸馏装置配套使用）	是

							货并验收完成			
329	双孔胶塞	套	20	4.5	90	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	附 120 度角水蒸气导入管和 30 度角导出管（与蒸馏装置配套使用）	是
330	T 形管	个	20	4.5	90	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	玻璃（与蒸馏装置配套使用）	是
331	螺旋（弹簧）夹	套	20	3	60	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	不锈钢（与蒸馏装置配套使用）	是
332	苯甲醛	瓶	1	30	30	天津市富宇精细化工有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	富宇	500g	是
333	希夫试剂	瓶	3	420	1260	广州环凯生物科技有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	环凯	500g	是
334	结晶紫指示剂	瓶	5	18	90	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500g	是
335	碘	瓶	6	220	1320	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	250g	是
336	碘化钾	瓶	5	350	1750	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500g	是
337	次氯酸钠	瓶	1	10	10	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500g	是
338	磷酸二氢钠	瓶	1	15	15	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500g	是

							日历天内供货并验收完成			
339	磷酸一氢钠	瓶	1	18	18	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500g	是
340	乙酸钠	瓶	1	15	15	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500g	是
341	碱石灰	瓶	1	15	15	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500g	是
342	葡萄糖 (AR)	瓶	1	15	15	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500g	是
343	蔗糖	瓶	20	15	300	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500g	是
344	氨水 (分析纯)	瓶	1	12	12	天津市富宇精细化工有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	富宇	500ml	是
345	Hac (分析纯)	瓶	1	12	12	天津市富宇精细化工有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	富宇	500ml	是
346	NaAc (分析纯)	瓶	1	20	20	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500g	是
347	NaH ₂ PO ₄ (分析纯)	瓶	1	15	15	天津市富宇精细化工有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	富宇	100ml	是
348	Na ₂ HPO ₄ (分析纯)	瓶	1	15	15	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500g	是

	纯)					学试剂厂	之日起 210 日历天内供 货并验收完 成			
349	浓氨水	瓶	1	10	10	天津市大茂化 学试剂厂	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	大茂	500ml	是
350	容量瓶	个	50	12	600	郑州科捷玻璃 仪器制造有限 公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	科捷	100ml	是
351	果糖	瓶	1	230	230	天津市大茂化 学试剂厂	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	大茂	500g	是
352	麦芽糖	瓶	4	120	480	天津市大茂化 学试剂厂	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	大茂	500g	是
353	淀粉	瓶	20	15	300	天津市大茂化 学试剂厂	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	大茂	500g, 玉米淀粉	是
354	碳酸钠	瓶	5	15	75	天津市大茂化 学试剂厂	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	大茂	AR, 500g	是
355	毛细管	筒	1	35	35	郑州科捷玻璃 仪器制造有限 公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	科捷	长 7-8cm, 内径 1mm, 和熔点测 定管一起用, 500 支/筒	是
356	吸量管	个	50	3	150	郑州科捷玻璃 仪器制造有限 公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	科捷	玻璃, 10ml	是
357	小烧杯	个	20	2	40	郑州科捷玻璃 仪器制造有限 公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	科捷	玻璃, 50ml	是

358	量筒	个	20	4	80	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	玻璃, 50ml	是
359	量筒	个	20	3.5	70	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	玻璃, 20ml	是
360	量筒	个	20	5	100	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	玻璃, 100ml	是
361	试剂瓶	个	20	4.5	90	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	玻璃, 250ml	是
362	棕色试剂瓶	个	20	5	100	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	玻璃, 250ml	是
363	洗瓶	个	20	2.5	50	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	塑料, 250ml	是
364	量杯	个	2	12	24	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	3000mL, 塑料带手柄	是
365	电子天平	台	1	350	350	华志(福建)电子科技有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	华志	1000g/0.01g	是
366	称量纸	包	22	8	176	江苏新康医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	新康	20×10cm, 500 张/包	是
367	一次性塑料试管 (5ml)	包	5	25	125	江苏新康医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	新康	500 个/包	是

							成			
368	一次性塑料试管 (10ml)	包	5	28	140	江苏新康医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	新康	500 个/包	是
369	160g/L 标准硫酸铜溶液	瓶	3	65	195	广州环凯生物科技有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	环凯	500ml/瓶	是
370	玻璃滴瓶	个	10	3	30	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	100ml	是
371	硅胶 g	瓶	10	40	400	青岛海洋化工厂分厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	海洋	gF254; 粉; 500g	是
372	中性氧化铝	瓶	2	32	64	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	100-200 目	是
373	羧甲基纤维素钠	瓶	10	30	300	青岛海洋化工厂分厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	海洋	500g, 300-800	是
374	三氯化铝	瓶	1	28	28	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500g	是
375	薄层玻璃板 (薄层色谱用)	盒	10	75	750	青岛海洋化工厂分厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	海洋	7.5×2.5cm, 80 片/盒	是
376	叔丁醇	瓶	3	55	165	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500ml	是
377	仲丁醇	瓶	3	35	105	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500ml	是

							货并验收完成			
378	塞利凡诺服试剂	瓶	2	85	170	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	25g	是
379	松节油	瓶	1	45	45	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500ml	是
380	量筒	个	10	5.5	55	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	塑料 50ml	是
381	量筒	个	10	6.5	65	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	塑料 100ml	是
382	试管	根	100	4	400	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	玻璃 15ml	是
383	红色胶头	包	5	28	140	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	橡胶 100 只/包加厚	是
384	玻璃滴管	根	30	2.5	75	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	30ml 无色 滴瓶配套用 带胶头	是
385	玻璃滴管	根	30	3.5	105	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	60ml 无色 滴瓶配套用 带胶头	是
386	玻璃滴管	根	30	4	120	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	30ml 无色 滴瓶配套用 带胶头	是
387	玻璃胶头滴管	根	30	1	30	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	90mm 无色	是

						公司	日历天内供货并验收完成			
388	玻璃胶头滴管	根	30	1	30	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	120mm 无色	是
389	玻璃胶头滴管	根	30	1.1	33	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	150mm 无色	是
390	玻璃胶头滴管	根	30	1.5	45	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	180mm 无色	是
391	蒸馏水	桶	16	40	640	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		20L/桶	是
392	无水乙醇	桶	3	165	495	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	10L	是
393	95%乙醇	桶	3	160	480	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	10L	是
394	试管架	个	5	40	200	上海佳安分析仪器厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	佳安	不锈钢 17mm 30 孔	是
395	试剂瓶（棕色）	瓶	20	8	160	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	含滴管和胶头（60ml）	是
396	试剂瓶（棕色）	瓶	50	10	500	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	含滴管和胶头（100ml）	是
397	试剂瓶（无	瓶	50	10	500	郑州科捷玻璃	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	含滴管和胶头	是

	色)					仪器制造有限 公司	之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		(100ml)	
398	试剂瓶 (无 色)	瓶	20	8	160	郑州科捷玻璃 仪器制造有限 公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	科捷	含滴管和胶头 (60ml)	是
399	标准血清 (70g/L)	瓶	1	240	240	郑州博赛生物 科技股份有限 公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	博赛	小牛血清 100ml	是
400	革兰氏染色试 剂盒	套	15	125	1875	郑州博赛生物 科技股份有限 公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	博赛	8 瓶*10ml*2	是
401	接种环	个	5	1.2	6	江苏新康医疗 器械有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	新康	3mm	是
402	试管架	个	40	16	640	江苏新康医疗 器械有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	新康	有机玻璃, 25ml, 12 孔	是
403	一次性塑料滴 管	包	5	12	60	江苏新康医疗 器械有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	新康	1ml, 100 支/ 包	是
404	一次性塑料滴 管	包	7	14	98	江苏新康医疗 器械有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	新康	2ml , 100 支/ 包	是
405	一次性塑料滴 管	包	1	30	30	江苏新康医疗 器械有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	新康	10ml , 100 支/ 包	是
406	蛋白胨	瓶	1	95	95	北京奥博星生 物技术有限责 任公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	奥博 星	500g	是

407	水合氯醛	瓶	5	100	500	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500ml	是
408	铅-枸橼酸试剂	瓶	1	20	20	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500g	是
409	中性甲醛固定液	瓶	3	75	225	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500ml/瓶	是
410	血琼脂平板	个	200	5	1000	郑州博赛生物科技股份有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	博赛	9cm	是
411	吡啶试剂	瓶	2	75	150	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	10ml	是
412	甲基红试剂	瓶	1	25	25	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	25g	是
413	KIA 培养基	盒	18	100	1800	北京奥博星生物技术有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	奥博星	10 支/盒	是
414	琼脂粉	瓶	1	120	120	北京奥博星生物技术有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	奥博星	500g	是
415	革兰染液	套	5	300	1500	郑州博赛生物科技股份有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	博赛	4 瓶×250ml*2	是
416	普通琼脂培养基	个	100	10	1000	北京奥博星生物技术有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	奥博星	内径, 90mm	是

							成			
417	真空采血管	盒	4	60	240	郑州泰立医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	泰立	普通血清管红色头盖, 100 支/盒	是
418	真空采血管	盒	4	60	240	郑州泰立医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	泰立	快速血清管橘红色头盖, 100 支/盒	是
419	真空采血管	盒	2	75	150	郑州泰立医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	泰立	惰性分离胶促凝管金黄头盖, 100支/盒	是
420	真空采血管	盒	2	75	150	郑州泰立医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	泰立	血浆分离管浅绿色头盖, 100 支/盒	是
421	真空采血管	盒	2	75	150	郑州泰立医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	泰立	草酸钾/氟化钠灰色头盖, 100 支/盒	是
422	瑞氏染液	套	3	110	330	郑州泰立医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	泰立	250ml/瓶, (A+B) /套	是
423	微量采血管	筒	4	25	100	郑州泰立医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	泰立	20ul 100 支/筒	是
424	10%中性甲醛固定液	瓶	3	70	210	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500ml/瓶	是
425	一次性组织包埋盒	盒	1	165	165	江苏新康医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	新康	带盖包埋盒, 500 个/盒	是
426	组织包埋底模	个	20	4.5	90	江苏新康医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	新康	不锈钢, 24×24×9mm	是

							货并验收完成			
427	盖玻片	盒	50	15	750	盐城市飞舟玻璃有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	帆船	24×24mm, 100 片/盒	是
428	血清甘油三酯试剂盒	盒	2	255	510	中生北控生物科技股份有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	中生	R1 试剂是 100ml, R2 是 10ml, 校准品是 1ml	是
429	抗酸染液	盒	1	550	550	广州环凯生物科技有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	环凯	4×250ml/盒	是
430	EDTA 采血真空管	盒	3	55	165	郑州泰立医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	泰立	100 支/盒	是
431	滑石粉	袋	2	22	44	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	1kg/袋, 400 目	是
432	聚乙二醇 4000	瓶	1	40	40	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	AR, 500g	是
433	甘油	瓶	11	30	330	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	AR, 500ml	是
434	Hanks 液	瓶	2	45	90	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500ml/瓶	是
435	96 孔板	个	200	15	3000	郑州博赛生物科技股份有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	博赛	塑料, 100ul	是
436	磨口玻璃瓶	个	10	45	450	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	2000ml	是

						公司	日历天内供货并验收完成			
437	容量瓶	个	20	26	520	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	500ml, 玻璃	是
438	烧杯	个	50	6	300	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	100ml, 玻璃	是
439	烧杯	个	50	7	350	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	250ml, 玻璃	是
440	试管	个	100	0.5	50	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	12×100mm, 玻璃	是
441	试管	个	160	0.5	80	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	15×100mm, 玻璃	是
442	试管	个	140	0.55	77	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	15×150mm, 玻璃	是
443	试管	个	100	0.65	65	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	15×180mm, 玻璃	是
444	试管	个	100	0.7	70	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	18×180mm, 玻璃	是
445	试管	个	100	0.8	80	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	50mm, 玻璃	是
446	试管	个	100	1	100	郑州科捷玻璃	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	20×200mm, 玻	是

						仪器制造有限公司	之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		璃	
447	试管	个	100	1.1	110	郑州科捷玻璃 仪器制造有限 公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	科捷	25×200mm, 玻 璃	是
448	石棉网	包	15	22	330	郑州科捷玻璃 仪器制造有限 公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	科捷	15cm, 10 片/包	是
449	试剂瓶	个	10	135	1350	郑州科捷玻璃 仪器制造有限 公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	科捷	2500ml, 蓝盖	是
450	层析硅胶 g 板	盒	20	110	2200	青岛海洋化工 厂分厂	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	海洋	5×10cm, 80 片 /盒	是
451	分液漏斗	个	20	30	600	郑州科捷玻璃 仪器制造有限 公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	科捷	125ml	是
452	抽滤装置	套	5	575	2875	郑州科捷玻璃 仪器制造有限 公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	科捷	1000ml	是
453	玻璃比色皿	盒	10	75	750	郑州科捷玻璃 仪器制造有限 公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	科捷	10×10mm, 10 只/盒	是
454	吐温 80	瓶	10	35	350	天津市大茂化 学试剂厂	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	大茂	500ml	是
455	硬脂酸镁	瓶	1	60	60	天津市大茂化 学试剂厂	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	大茂	1kg	是


456	白凡士林	瓶	2	30	60	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500g	是
457	无水羊毛脂	瓶	2	80	160	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500g	是
458	十二烷基硫酸钠	瓶	1	25	25	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500g	是
459	樟脑	瓶	5	160	800	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500g/瓶	是
460	薄荷脑	瓶	5	860	4300	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500g/瓶	是
461	层析柱	个	10	75	750	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	30×300mm	是
462	苯甲醇（分析纯）	瓶	1	45	45	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500ml	是
463	二甲基亚砩（细胞用无菌级）	瓶	2	175	350	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500ml	是
464	二甲基亚砩（分析纯）	瓶	5	60	300	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500ml	是
465	DMEM 培养基	瓶	5	110	550	北京奥博星生物技术有限责任公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	奥博星	500ml	是

							成			
466	一次性塑料滴管	包	1	30	30	江苏新康医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	新康	5ml, 100 支/包	是
467	医用蒸馏水	瓶	6	10	60	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		500ml/瓶	是
468	双凹载玻片	盒	8	55	440	盐城市飞舟玻璃有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	帆船	25 片/盒, 76×26mm	是
469	尿液分析仪配套热敏纸	卷	3	12	36	珠海贝索生物技术有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	贝索	160×57mm	是
470	稀释液	箱	2	360	720	珠海贝索生物技术有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	贝索	20L/箱, 适用 Hemaray 83	是
471	清洁剂	支	1	100	100	珠海贝索生物技术有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	贝索	50ml/瓶, 适用 Hemaray 83	是
472	血细胞分析仪全血质控物	支	1	350	350	珠海贝索生物技术有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	贝索	3ml/支, 适用 Hemaray 83	是
473	胎牛血清 (FBS)	瓶	2	330	660	郑州佰安生物工程有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	佰安	100ml 国产	是
474	毛刷	只	50	7	350	江苏新康医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	新康	11mm 头; 278mm 杆	是
475	钢丝球	包	5	10	50	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		6 个/包, 中号	是

							货并验收完成			
476	医用空心胶囊	件	5	400	2000	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		10000 个/件, 0 号	是
477	植物油	桶	2	110	220	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		5L	是
478	中药打粉机	个	2	420	840	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		500g	是
479	漏勺	个	8	20	160	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		不锈钢, 网状	是
480	炒菜铲	个	8	30	240	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		不锈钢, 35.5×9.5cm	是
481	(小型)中草药手提式粉碎机	台	2	165	330	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		250g 小容量 纯铜加粗电机, 小型	是
482	熟猪油	瓶	5	25	125	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		500g	是
483	试剂标签	个	10	0.5	5	杭州荣达印刷有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		规格: W40mm×H60mm, 厚度为 0.12mm; 内容: 试剂名称、配置浓度、责任、保存条件、配置人、有效 期; 采 德国进口 UV 打印机打印, 彩艳丽, 不易褪;	是
484	样品标签	个	10	0.5	5	杭州荣达印刷	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		规格: W40mm×	是

						有限公司	之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		H60mm, 厚度为 0.12mm; 内容: 检验单位、样品 编号、样品名 称、检测项、 采样期、采 样; 艺: 采 德国进UV 打印 机打印, 彩艳 丽, 不易褪;	
485	亚克力板	块	20	40	800	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		5mm 200mm× 200mm	是
486	橡皮管	盘	1	65	65	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		30 米/盘	是
487	粗盐	瓶	1	15	15	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		1kg	是
488	吹风机	个	1	70	70	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		实验用 中号	是
489	搪瓷托盘	个	3	30	90	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		18×26cm 加厚	是
490	搪瓷托盘	个	10	45	450	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		20×30×3.5 加 厚	是
491	吸水纸	盒	4	20	80	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		200 张/包	是
492	废液桶	个	4	20	80	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		20L 耐酸碱 塑 料	是

493	牛皮纸	张	200	0.15	30	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		A4	是
494	新型环保标本 保存液	桶	60	1285	77100	张家港市德仁 科教仪器设备 有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	德祐	50kg/桶 用于代 替甲醛（福尔马 林）液体的生物 组织标本的新型 环保保存液体， 保存液不但具有 防腐、防霉、 无毒、无味、组 织柔软、而且具 有一定的固定作 用。1. 基本参数 要求：1) 溶液 为无色透明、无 气味、无毒、无 腐蚀性，有效成 分无挥发性的溶 液；2) 不含甲 醛、戊二醛、苯 及其衍生物等有 毒成份；3) 长 期浸泡保存标本 不变色、不霉 变、不腐臭、不 脱水、不溶胀， 标本保持原有的 形状、颜色、软 硬度和韧性保持 良好。4) 保存 液长期使用不需 更换，溶液清 澈，无沉淀。 5) 直接接触对 皮肤、粘膜无刺 激。6) 对物品 无腐蚀性，无不 良反应，属于无 毒级产品。7) 有效成分不挥 发、不分解、化 学性质稳定，可 以长期保存和使 用。8) 对组织标 本具有一定的固 定、抗血栓作 用。2. 供货时提	是



									供相关检测报告：1) 提供省级或以上疾控中心的检测报告；2) 提供不含甲醛、苯、二甲苯、乙醇等有毒有害物质的检测报告；3) 提供中国解剖学会的鉴定报告。4) 提供中华人民共和国检验检疫部门的检测报告；5) 提供不含重金属和有毒有害物质的检测报告；3. 基本理化指标：1) pH 值： 5.0~7.0 2) 粘度 (25℃)： 0.65~1.80 mPa·s 3) 相对密度 (25℃)： 0.90~1.20kg/L 产品特点： 4) 无色透明液体 5) 无刺激性气味 6) 良好的杀菌作用 7) 优异的防霉性能 8) 组成成分不含易挥发性物质，效果持久 9) 抗血栓物形成，溶血栓	
495	药筛	个	8	85	680	潮州市潮安区集星医疗设备有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	集星	不锈钢，3 号，50 目	是
496	托盘	个	12	45	540	潮州市潮安区集星医疗设备有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	集星	不锈钢，20×30 4.5cm	是
497	铁丝筛	个	8	55	440	潮州市潮安区集星医疗设备	自签订合同之日起 210	集星	304 不锈钢，60 目，30.1×	是

						有限公司	日历天内供货并验收完成		4.9cm	
498	塑料托盘	个	10	12	120	潮州市潮安区集星医疗设备有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	集星	小号, 28×22×4.2cm	是
499	乙肝病毒表面抗体检测 (ELISA)	盒	15	110	1650	中生北控生物科技股份有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	中生	96 人份/盒	是
500	洗耳球	个	20	3	60	北京市房山黎明橡胶制品厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	黎明	30ml	是
501	黑色垃圾袋	包	25	75	1875	山东华大塑料制品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	华大	加厚, 90×100cm, 平口式, 100只/包	是
502	精油	套	10	60	600	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		薰衣草、乳香、玫瑰、柠檬、柑橘, 各一瓶, 10 毫升/瓶	是
503	护士鞋	双	2	75	150	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		真皮, 软底, 气垫医护鞋	是
504	夏凉被	条	6	80	480	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		普通款, 医用	是
505	水温计	个	20	40	800	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		大屏读数; 不锈钢针长 15cm, 戴外套管, 便于保存	是
506	防压疮脚踝垫	个	10	30	300	安平县世恒医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	世恒	棉布 用于卧床的患者和老人手部、腿部褥疮护理, 20*10*10cm	是
	防压疮医用翻	个	10	35	350	安平县世恒医	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	世恒	50*25*15cm/个	是

507	身 三角垫					疗器械有限公 司	之日起 210 日历天内供 货并验收完 成			
508	导电膏	支	30	15	450	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		100g/支	是
509	理疗电极片	对	300	7.5	2250	上海申风医疗 保健用品有限 公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	申风	口径 5mm 5*5cm	是
510	电子秤	个	3	55	165	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		带托盘	是
511	恒温壶	个	10	220	2200	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		1.2L	是
512	任示液	瓶	20	115	2300	杭州滨和生物 试剂有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	滨和	500ml	是
513	棉线绳	包	60	15	900	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		4mm*100m	是
514	刮痧油	瓶	8	10	80	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		180ml/瓶	是
515	废液缸	个	2	22	44	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		搪瓷 ϕ 12cm	是
516	细胞培养皿	包	300	4	1200	江苏新康医疗 器械有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	新康	50mm 塑料 10 个/包	是

517	开口器	个	15	28	420	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		不锈钢 动物专 用	是
518	一次性帽子	包	30	7	210	新乡市荣军医 疗器械有限公 司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	荣军	无纺布圆形平顶 帽, 特厚款, 宝 石蓝色 20 个/ 包	是
519	病历夹	个	10	15	150	潮州市潮安区 集星医疗设备 有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	集星	加厚 ABS 塑料 长 32.5cm*宽 23cm*厚 0.3cm	是
520	手动搓丸板	套	3	220	660	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		6g 19mm	是
521	一次性盘子	包	20	12	240	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		纸, 7 寸 50 只 /包	是
522	花生	kg	20	10	200	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		带壳 干花生	是
523	花生	Kg	15	15	225	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		不带壳 干花生	是
524	红萝卜	Kg	35	4	140	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		新鲜	是
525	纽扣电池	个	130	3	390	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		CR2032、3V	是
526	实验室收纳箱	个	10	60	600	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		PP 材质, 带提 手、卡扣、底部 滑轮。长 44* 宽 31*高	是

							成		28.5cm	
527	实验室收纳箱	个	29	105	3045	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		PP 材质，带提 手、卡扣、底部 滑轮。长 65*宽 47*高 40cm	是
528	镊子	个	10	6.5	65	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		10cm	是
529	一次性筷子	袋	5	6	30	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		筷子 100 双/袋	是
530	黄油	块	30	12	360	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		烘焙用黄油 500g/块	是
531	面粉	袋	2	25	50	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		低筋面粉 5kg/ 袋	是
532	酵母	包	20	2.5	50	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		15g/包	是
533	冰糖	袋	5	8	40	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		食用冰糖 500g/ 袋	是
534	白砂糖	袋	20	8	160	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		500g/袋	是
535	淡奶油	瓶	30	45	1350	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		淡奶油 1L/瓶	是
536	五花肉	包	20	25	500	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		1000g/包 新鲜 五花肉	是

							货并验收完成			
537	鸡肉	包	20	12	240	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		1000g/包 新鲜鸡胸肉	是
538	牛肉	包	31	80	2480	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		1000g/包 新鲜牛腩肉	是
539	大白菜	包	20	2	40	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		1000g/包 新鲜大白菜	是
540	大葱	包	20	4	80	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		1000g/包 新鲜	是
541	生姜	包	20.5	12	246	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		1000g/包 新鲜	是
542	大蒜	包	20.5	8	164	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		1000g/包 新鲜	是
543	一次性餐盘	包	50	35	1750	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		100 个/包 塑料食品级 中号	是
544	一次性碗	包	80	20	1600	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		100 个/包 塑料食品级 中号	是
545	牛奶	瓶	200	8	1600	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		500ml/瓶 纯牛奶	是
546	锡纸	卷	10	35	350	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		宽 38cm*长 30m	是

							日历天内供货并验收完成			
547	蛋糕模具	个	4	9	36	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		4 寸 加厚 铝合金	是
548	蛋糕纸杯	包	5	12	60	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		100 个/包	是
549	肘杖	副	6	75	450	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		双拐, 高强度铝合金, 握把五档调节, 腿部九档调节	是
550	铜制方形蜡提铲	个	10	30	300	上海青普齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	青普	木柄长 11cm; 铲 8.5cm*8.5cm	是
551	彩色雕刻蜡	块	40	95	3800	河南瀚尔医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	瀚尔	红色 75g	是
552	彩色雕刻蜡	块	40	95	3800	河南瀚尔医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	瀚尔	蓝色 75g	是
553	彩色雕刻蜡	块	40	95	3800	河南瀚尔医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	瀚尔	黄色 75g	是
554	彩色雕刻蜡	块	40	95	3800	河南瀚尔医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	瀚尔	白色 75g	是
555	载玻片染色盘	个	20	260	5200	上海佳安分析仪器厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	佳安	38*14*4.5cm	是
556	新亚甲蓝染色	瓶	3	55	165	上海蓝季科技	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	蓝季	20ml/瓶	是

	液					发展有限公司	之日起 210 日历天内供 货并验收完 成			
557	PBS 磷酸盐缓 冲盐 (1X)	瓶	5	60	300	上海蓝季科技 发展有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	蓝季	500ml, 含 NaCl:8g/L, KCl: 0.2g/L, Na2HPO4 g/L, KH2PO4g/L	是
558	容量瓶	个	20	48	960	郑州科捷玻璃 仪器制造有限 公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	科捷	1000ml, 玻璃	是
559	储物收纳箱	个	15	23	345	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		塑料 80# (40*33*25cm)	是
560	储物收纳箱	个	5	30	150	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		塑料 110# (47.5*35*28cm)	是
561	紫外线消毒车	辆	1	300	300	江阴市飞扬器 械有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	飞扬	紫外线波长: 253.7 nm; 定时 范围: 0 min~60 min; 有静音脚 轮, 可移动; 材 料: 不锈钢	是
562	幼儿海姆立克 噎食急救模型	个	10	550	5500	上海谊康科教 仪器发展有限 公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	谊康	1. 正常的气道阻 塞模拟; 2. 可进 行标准的 CPR 操作: 人工呼吸 和心外按压; 3. 气道贯通时的胸 部扩张; 4. 窒 息、异物阻塞气 道的模拟; 5. 标准婴儿真人比 例设计及准确的 标准布局; 6. 精 确的解剖结构, 可触及胸骨和肋 骨。	是
563	中国修订韦氏 儿童智力量表	套	5	880	4400	廊坊尚智慧童 科技有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	尚智 慧童	韦氏智力测评工 具箱 第二版全 套的工具材料列 表如下: 1、 《韦氏儿童智力	是

									量表》指导说明书一本；2、《词汇测验》过塑卡一份；3、迷津图一份；4、译码表一份；5、算术测验题卡一份；6、填图测验26张（过塑）；7、排列顺序卡53张；8、过塑积木测验卡 11张+9粒红白正方体积木；9、拼图 5 套；10、测验记录纸一份。	
564	细胞分类计数器	个	2	500	1000	上海佳安分析仪器厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	佳安	细胞分类计数器	是
565	黄酒	瓶	15	16	240	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		500ml/瓶	是
566	蜂蜜	瓶	10	25	250	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		500g/瓶	是
567	大米	包	10	8	80	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		长粒香米 1000g/包	是
568	麦麸	包	6	12	72	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		1000g/包	是
569	17g/L 高渗盐水	瓶	1	40	40	上海蓝季科技发展有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		100ml	是
570	石蜡包埋组织	个	20	4.5	90	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		人体或动物组织包埋好蜡块，24	是

	样本					司	日历天内供货并验收完成		×24×9mm;	
571	石蜡包埋组织样	个	5	3	15	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	人体或动物组织包埋好蜡块, 24×24×7mm;	是
572	石蜡包埋组织样本	个	2	4.5	9	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	人体或动物组织包埋好蜡块, 15×15×9mm;	是
573	石蜡包埋组织样本	个	2	2.5	5	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	人体或动物组织包埋好蜡块, 7×7×7mm;	是
574	石蜡包埋组织样本	个	5	5	25	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	人体或动物组织包埋好蜡块, 30×24×9mm;	是
575	0.25%胰酶 (含 EDTA)	瓶	3	135	405	武汉尚恩生物技术有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	尚恩	100ml, 含 KH ₂ PO ₄ :0.27g/L, Na ₂ HPO ₄ :1.44g/L, NaCl:8g/L, KCl:0.2g/L, 0.22um 滤膜 [+]0.2g/L EDTA [+]2.5g/L猪胰酶	是
576	CCK-8 试剂盒	瓶	10	220	2200	武汉尚恩生物技术有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	尚恩	5ml 500T	是
577	宫内节育器放置 (取出) 训练仿真模型	具	10	280	2800	上海谊康科教仪器发展有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	谊康	主要功能: 宫内节育器放置 (取出) 术。技术要求: 1. 显示阴道、子宫、卵巢等解剖结构, 被透明塑料窗覆盖。2. 造型逼真, 可模拟训练和演示宫内避孕器的置入和取出。3. 半透明的子宫可以清楚	是

									观察宫内 避孕器的安放过程。 4. 正常和异常的子宫位置，可以演示前倾和后倾位置状态。	
578	套头上衣	件	20	75	1500	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		长袖，薄绒，XXL	是
579	中药包药袋	包	55	15	825	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		20cm*31cm 100 个/包	是
580	塑料盒带盖	个	50	30	1500	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		尺寸：长 42 宽 32 高 15cm	是
581	搪瓷托盘（带盖）	个	10	25	250	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		宽 16*长 24*深 4.5cm	是
582	八角	包	12	30	360	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		500g/包	是
583	中药牛皮纸	包	10	20	200	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		长 45cm*宽 45cm, 70g 包药 100 张/包	是
584	溶血素（抗 SRBC 抗体）	盒	1	330	330	武汉尚恩生物技术有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	尚恩	1ml*5 支	是
585	喉罩气道	个	1	85	85	扬州市华冠科技发展有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		适合体重 5Kg 以内的新生儿，由气囊、缝隙口、通气导管、充气管、指示球囊、单向阀和接头组成，管体和气囊采用符合 YY0031 规	是

									定的医用硅橡胶制成	
586	中药塑料垫片	个	20	12	240	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		45cm*45cm	是
587	中药丸包装壳	件	2	45	90	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		白色圆形 6g 1000 个/件	是
588	氯化钙	瓶	1	20	20	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500g/瓶	是
589	拉链头	包	60	10	600	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		树脂五号 5 个/包	是
590	电极片	袋	60	25	1500	上海申风医疗保健用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	申风	100-C 5.5cm(25 片/袋)	是
591	单面夹	个	10	5	50	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		A5	是
592	单面夹	个	10	7	70	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		A4	是
593	单头输液器	袋	10	25	250	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	曙光健士	6 号针头(25 支/袋, 20 包/箱)	是
594	袋鼠跳袋【中号】	个	30	20	600	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		袋鼠跳袋【中号】合适身高 105-140cm	是
595	低温热塑板材医	个	10	520	5200	安平县世恒医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	世恒	【K 板】900*600*3.2mm	是

	用高分子塑型					司	日历天供货并验收完成		白色 5%	
596	低温热塑板 材医 用高分子塑型	个	10	480	4800	安平县世恒医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天供货并验收完成	世恒	【R 板】 900*600*3.2 白色 1%	是
597	强力剪	把	60	10	600	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天供货并验收完成		130 园艺剪 手感舒适	是
598	低温热塑板弹力 包边条矫形支具	卷	50	45	2250	安平县世恒医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天供货并验收完成	世恒	2.5cm	是
599	假肢矫形器背胶 带孔内衬垫	米	50	95	4750	安平县世恒医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天供货并验收完成	世恒	长 0.5m* 宽 1.4m*厚 3mm	是
600	体操棒抛接球	套	4	460	1840	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天供货并验收完成		规格:42x42x104cm, 体操棒 28x100cm, 数量 4 个;抛接球 20cm. 数量 3 个	是
601	智能音乐拳击机家用成人墙靶儿童打击反应室内电子靶散打训练器材	套	2	320	640	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天供货并验收完成		【极简主义+儿童拳套】12 档可调+3 色灯带	是
602	感统训练器材小象大象套圈圈儿童地摊投掷活动游戏户外幼儿园玩	个	5	55	275	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天供货并验收完成		小象套圈红色	是
603	康复训练 PT 凳康复师医护凳液压升降旋转凳儿童成人锻炼移动医师凳	个	20	145	2900	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天供货并验收完成		凳【发 泡】PT 凳【豪华款带靠背】	是

604	一次性加厚打 包盒	包	10	20	200	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		200ml pp 材质 50 套/包	是
605	一次性加厚打 包盒	包	25	20	500	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		300ml pp 材质 50 套/包	是
606	腐竹	包	9	15	135	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		500g/包	是
607	海带	包	11	20	220	按照用户需求 采购	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		500g/包	是
608	植物类生物切 片	片	100	8	800	沅江市卫教试 验用品有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	卫联	1.0×76×26mm	是
609	植物根尖纵切 切片	片	10	10	100	沅江市卫教试 验用品有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	卫联	1.0×76×26mm	是
610	植物幼根横切 切片	片	10	8	80	沅江市卫教试 验用品有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	卫联	1.0×76×26mm	是
611	单子叶植物茎 横切切片	片	10	8	80	沅江市卫教试 验用品有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	卫联	1.0×76×26mm	是
612	双子叶植物茎 横切切片	片	10	8	80	沅江市卫教试 验用品有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	卫联	1.0×76×26mm	是
613	单子叶植物根 横切切片	片	10	8	80	沅江市卫教试 验用品有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	卫联	1.0×76×26mm	是

							成			
614	双子叶植物根横切切片	片	10	8	80	沅江市卫教试验用品有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	卫联	1.0×76×26mm	是
615	牙签	盒	22	9	198	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		64mm, 500 支/盒	是
616	小型玻璃壶煮茶电热炉	个	11	100	1100	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		电热炉: 宽 14cm*6cm 侧把壶: 10cm*9cm*9.5cm 手柄长 8.5cm	是
617	陶瓷蜡烛加热炉	个	6	30	180	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		长度 12cm*高度 7cm*开口 5cm	是
618	小瓷瓶带盖	个	20	6	120	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		容量 5ml, 各种颜色	是
619	不锈钢煮锅带把手带锅盖	个	8	58	464	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		直径 16cm	是
620	不锈钢多用过滤勺	个	16	12	192	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		40 目双耳直径 16cm	是
621	山茶油	瓶	17	46	782	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		500ml/瓶	是
622	小碗碟	个	10	10	100	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		各色花型宽 9.5cm 高 3.5cm	是
623	PC-9 (人肺腺癌细胞)	瓶或管	2	1350	2700	武汉尚恩生物技术有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	尚恩	200-300 万 1/2ml, 1ml 每管或 1x10 ⁶ cells/T25	是

							货并验收完成		培养瓶	
624	PC-9 细胞专用培养基	瓶	20	440	8800	武汉尚恩生物技术有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	尚恩	500ml	是
625	无血清培养基	瓶	1	350	350	武汉尚恩生物技术有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	尚恩	500ml	是
626	Annexin V - FITC/PI (碘化丙 10T 啶) 双染试剂盒	瓶	1	350	350	武汉尚恩生物技术有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	尚恩		是
627	PI (碘化丙啶) 染色剂	瓶	1	600	600	武汉尚恩生物技术有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	尚恩	25mg	是
628	DCFH-DA 探针 (2,7-二氯二氢荧光素二乙酸酯)	瓶	1	260	260	武汉尚恩生物技术有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	尚恩	100mg	是
629	JC-1 染色试剂盒	瓶	1	950	950	武汉尚恩生物技术有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	尚恩	5mg	是
630	JC-10, 线粒体膜电位荧光探针	瓶	1	1400	1400	武汉尚恩生物技术有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	尚恩	5mg	是
631	MitoTracker Green 染色剂	瓶	1	1600	1600	武汉尚恩生物技术有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	尚恩	10x50ug	是
632	多聚甲醛固定液	瓶	1	100	100	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	100ml	是
633	细胞透化液 Triton X -	瓶	1	420	420	上海蓝季科技发展有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	蓝季	100ml	是

	100						日历天内供货并验收完成			
634	BSA 标准溶液	瓶	1	260	260	上海蓝季科技发展有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	蓝季	5g	是
635	DAPI (4',6 - 二脒基 - 2 - 苯基咪唑) 染色剂	瓶	1	120	120	上海蓝季科技发展有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	蓝季	10ml	是
636	结晶紫 (细胞用)	瓶	1	120	120	上海蓝季科技发展有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	蓝季	100g	是
637	吉姆萨染色液	瓶	1	180	180	上海蓝季科技发展有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	蓝季	100ml	是
638	吉非替尼 (试剂)	瓶	1	180	180	上海蓝季科技发展有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	蓝季	5g	是
639	吉非替尼盐酸盐 (试剂)	瓶	1	900	900	上海蓝季科技发展有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	蓝季	500mg	是
640	BEAS-2B (人正常肺支气管上皮细胞)	瓶/管	2	2200	4400	武汉尚恩生物技术有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	尚恩	1×10 ⁶ cells/T25 培养瓶或200-300 万/ml, 1ml 每管	是
641	艾灸包	个	2	9	18	苏州医疗用品厂有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	华佗	单联	是
642	艾灸包	个	2	25	50	苏州医疗用品厂有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	华佗	双联	是
643	艾灸包	个	2	35	70	苏州医疗用品	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	华佗	三联	是

						厂有限公司	之日起 210 日历天内供 货并验收完 成			
644	艾灸包	个	2	40	80	苏州医疗用品 厂有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	华佗	四联	是
645	艾灸包	个	2	40	80	苏州医疗用品 厂有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	华佗	五联	是
646	艾灸包	个	2	50	100	苏州医疗用品 厂有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	华佗	六联	是
647	艾灸包	个	2	60	120	苏州医疗用品 厂有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	华佗	颈肩背七联	是
648	艾灸包	个	2	75	150	苏州医疗用品 厂有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	华佗	新款九联	是
649	艾灸包	个	2	25	50	苏州医疗用品 厂有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	华佗	颈部二联	是
650	艾灸包	个	2	30	60	苏州医疗用品 厂有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	华佗	颈膝三联	是
651	艾灸包	个	2	50	100	苏州医疗用品 厂有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	华佗	手臂六联	是
652	艾灸包	个	2	40	80	苏州医疗用品 厂有限公司	自签订合同 之日起 210 日历天内供 货并验收完 成	华佗	头部五联	是

653	艾灸包	个	2	65	130	苏州医疗用品厂有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	华佗	腿部八联	是
654	艾灸包	个	2	135	270	苏州医疗用品厂有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	华佗	背十八联	是
655	艾灸包	个	2	155	310	苏州医疗用品厂有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	华佗	背部二十一联	是
656	针灸模型人	个	30	125	3750	苏州医疗用品厂有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	华佗	52cm 软胶可扎针	是
657	养生壶	个	6	70	420	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		1.5L	是
658	血糖仪一次性采血针	盒	80	9	720	天津华鸿科技股份有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	华鸿	50 支/盒（用于血糖仪）	是
659	硬塑料试管	包	19	35	665	江苏新康医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	新康	12×75mm、500 支/包	是
660	502 胶水	瓶	50	2.5	125	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		20g, 油性原胶	是
661	一次性塑料托盘	付	200	1.8	360	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		大、中、小号（上下一付）	是
662	玻璃纸	袋	3	8	24	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		透明 2.8 丝, 15CM*15CM, 500 张	是

							成			
663	牙科琼脂复模膏	桶	3	35	105	浙江新亚医疗科技股份有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	新亚	1 公斤桶装	是
664	边缘整塑蜡蜡条	盒	1	175	175	常熟尚齿齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	上齿	120g/盒 15 根/盒	是
665	片状光固化树脂片	盒	4	380	1520	常熟尚齿齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	上齿	粉红色 50 片/盒	是
666	个别托盘光固化灯	台	3	220	660	桂林市啄木鸟医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	啄木鸟	LED	是
667	围模黏蜡条	盒	2	35	70	常熟尚齿齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	上齿	26CM, 5 排	是
668	牙科打磨机	套	15	320	4800	上海青普齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	青普	204 型	是
669	牙科石膏锯锯条	条	20	2.5	50	上海青普齿科材料有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	青普	长 10CM, 厚 0.2MM	是
670	技工用塑料分模盒	包	4	30	120	河南瀚尔医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	瀚尔	一次性, 100 个/包	是
671	大头针	盒	2	3	6	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		26MM; 500 枚	是
672	砂纸	张	20	0.8	16	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		2000 目	是

							货并验收完成			
673	口腔切割打磨砂片	个	100	1.5	150	浙江新亚医疗科技股份有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	新亚	1#~14#	是
674	夹石针	只	50	2.5	125	浙江新亚医疗科技股份有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	新亚	无台阶	是
675	塑料量勺	个	20	1	20	江苏新康医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	新康	容积：15 克固态粉末	是
676	塑料三角漏斗	个	5	3	15	江苏新康医疗器械有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	新康	9CM, 9mm 斜口短颈	是
677	高汤桶	口	1	200	200	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		口径 45 高 45, 电磁炉用;	是
678	金属多功能雕刻刀	把	20	8	160	浙江新亚医疗科技股份有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	新亚	150CM, 带盖可换刀头	是
679	平头螺丝钉	个	120	3	360	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		7CM 长, 5 个	是
680	石膏种钉机钻头	个	2	32	64	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		1.85/1.95/2.0/2.35	是
681	热熔胶枪	个	1	40	40	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		40W	是
682	热熔胶枪棒	根	5	8	40	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		1.85*190MM, 10 根	是

							日历天内供货并验收完成			
683	磷酸钠	瓶	1	20	20	天津市大茂化学试剂厂	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	大茂	500g	是
684	脂肪瘤切除术练习模块	块	2	138	276	上海谊康科教仪器发展有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	谊康	脂肪瘤为皮下肿块，可进行脂肪瘤切除术。脂肪瘤切除术练习模块，主要应用于外科局部小手术的操作训练。	是
685	容量瓶	个	20	44	880	郑州科捷玻璃仪器制造有限公司	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成	科捷	2000ml, 玻璃	是
686	透气胶带	盒	5	30	150	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		1.25*910cm 24 卷/盒	是
687	扎染染料	瓶	300	5	1500	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		250ml	是
688	扎染白布	块	500	2.5	1250	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		38mm*38mm	是
689	皮筋	斤	5	16	80	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		直径 4.0cm	是
690	绿茶（黄山毛峰）	克	750	0.8	600	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		克	是
691	红茶（金骏眉）	克	980	0.8	784	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		克	是

							成			
692	白茶（福鼎白茶）	克	900	1.8	1620	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		克	是
693	白茶（白毫银 针）	克	660	2.5	1650	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		克	是
694	黄茶	克	410	0.8	328	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		克	是
695	黑茶（六堡 茶）	克	650	0.8	520	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		克	是
696	花茶（茉莉花 茶）	克	900	1	900	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		克	是
697	美工切割垫板	张	30	12	360	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		A4	是
698	手工雕刻笔刀	把	30	4.2	126	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		30 度角	是
699	小号美工刀壁 纸刀刀片	盒	30	1.5	45	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		30 度尖角 长 73mm 宽 9mm	是
700	黑色卡纸	张	300	0.2	60	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		A4	是
701	白色卡纸	张	300	0.2	60	按照用户需求 采购	自签订合同之日起 210 日历天内供 货并验收完 成		A4	是

							货并验收完成			
702	红色卡纸	张	300	0.2	60	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		A4	是
703	其他彩色卡纸	张	300	0.2	60	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		A4	是
704	彩纸混色	张	500	0.05	25	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		A4	是
705	白乳胶	瓶	10	4	40	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		60ml	是
706	二氧化碳培养箱过滤器	个	1	330	330	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		滤盘直径约 56mm, 宝塔形接口外径最小处约 4.5mm, 最大处约 6mm, 螺纹口接口为 1/8 螺纹口, 0.2 微米 PTFE 耐腐蚀阻水滤膜。	是
707	白生宣	张	30	1	30	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		4 尺	是
708	深红、深蓝宣纸	张	30	2	60	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		4 尺	是
709	热熔胶枪	个	10	55	550	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		(2024 年新款) 20W+60 胶棒+收纳包	是
710	画框	个	50	25	1250	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		方 14 寸	是

							货并验收完成			
711	陶瓷盖碗	个	3	23	69	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		165 毫升	是
712	一次性品茗杯	袋	10	25	250	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		60 毫升 100 个 /袋	是
713	壶承	个	3	35	105	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		9 厘米	是
714	茶则	个	2	25	50	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		16.2 厘米	是
715	对联纸	包	10	35	350	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		138cm 10 幅/包	是
716	学生活动用中楷毛笔	组	20	50	1000	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		中楷出峰 3cm	是
717	大毛笔	支	8	25	200	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		出峰 7.5cm	是
718	毛笔	支	8	30	240	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		出峰 2cm	是
719	毛笔	支	8	30	240	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		出峰 3cm	是
720	超轻粘土	套	50	50	2500	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		24 色/套 (1200g)	是

							日历天内供货并验收完成			
721	空白书签	个	200	2.5	500	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		7*21cm	是
722	竹制书签	个	200	3.5	700	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		13*5*0.2cm	是
723	木质相框	个	80	35	2800	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		A4	是
724	型糊粉	袋	10	20	200	按照用户需求采购	自签订合同之日起 210 日历天内供货并验收完成		500g/袋	是



供应商：郑州明明电子科技有限公司（盖章）
 法定代表人或其委托代理人：刘军伟 高明（盖章）
 2025 年 5 月 18 日

