

四、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关规定填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。



综合单价分析表

工程名称: 10千伏I、II岳永线改造工程
 标段: 河南濮阳工业园区建设局公共管廊路
 径线杆清障

第 2 页 共 30 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	计量单位	组	工程量	
4-11-303	配电设备安装 隔离开关	组	1	440.69	33.07	82.65	140.38	440.69	33.07	82.65	140.38			2	
4-17-29	输配电装置系统调试 ≤ 10kV交流供电 带负荷隔离开关	系统	1	481.91	6.84	115.39	131.34	481.91	6.84	115.39	131.34				
人工单价				小计				922.6	39.91	198.04	271.72				
高级技工196.98元/工日;普工85.36元/工日;一般技工131.32元/工日				未计价材料费				1540							
清单项目综合单价								3451.16							
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
隔离开关				组	1	1280	1280								
隔离开关支架				组	1	260	260								
其他材料费						-	39.92	-							
材料费小计						-	1579.92	-							



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

