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   2.1、本工程装饰施工图纸依据委托方提供的原有平面图。

   2.2、本工程装饰施工图纸设计风格均经委托方认可并同意。

   2.3、本工程遵守国内有关装饰设计施工的规范及有关规定，主要包括：

        施工中严格执行现行的中华人民共和国工程建设标准强制性条文的规定及地方相关法律法规。

        装饰施工方依据本套图纸施工时，必须严格按照图中所示材料及尺寸进行施工。

        如因现场实际需要变更材料及尺寸，施工方应征得委托方及设计单位同意后方可进行变更。

   2.4、本施工图以委托方的设计要求及委托方认可的设计方案为依据进行设计，各空间装饰做法及

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》                GB 18580-2017

《建筑材料放射性核素限量》                                       GB 6566-2001

《室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐剂有害物的限量》                GB 50325-2001

2.5、室内设计选用的各种装修材料,由施工单位提供材料，制作样板，并提供材料合格证书及环保

七、构件防腐防虫及油漆涂料工程

7.1 所有埋入墙体的木构件需进行防潮（涂聚氨酯防腐涂料或荣之彩）及防虫（万洁预油）处理，

5.2 铝扣板吊顶的房间采用300*300铝扣板.

6.1 卫生洁具和五金配件、门锁、拉手、铰链等五金，灯具等需要有实物样品后，方可开孔。
六、室内设备工程

贴近墙体的木质装修背面要做防潮处理。

4.3 项目门、窗或墙体拆除时，须采取结构加固措施，确保安全。

四、内隔墙工程

4.1 建筑设计的墙体、新砌筑的墙体，其定位尺寸、详见室原建筑平面图。
4.2 封堵洞口砌筑的墙体采用非承重砌块墙，如采用加气混凝土砌块、陶粒空心砌块，应符合《砌体结构设计规范》,

五、 吊顶工程

5.1 所有吊顶材料的燃烧性能须符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。吊顶构造详见国标图集

《内装修－室内吊顶》，铝扣板吊顶材料为B1级防火等级。

3.3 卫生间、保洁间等多水的地面，应做防水层,防水层为JS防水涂料。

3.1 有水房间的楼地面应低于相邻房间不小于20mm做挡水门槛。有地漏的地面应找坡。

一、项目概况：

    工程名称：五云学校改造工程(男生宿舍）。

    设计范围：改造项目的墙体、顶棚、地面装饰改造，灯具、门体换新，卫生间给排水管道改造等，

本图纸不涉及结构工程、消防水电工程等专项工程，改造完成后的项目应依据相关标准及规范验收合

格后才能投入使用。

二、设计依据：

     防火性能检测报告，经建设单位、设计单位、现场监理确认后进行封样，并据此进行验收。

5.3 金属板天花中各种设备的检修需要根据设备厂家要求预留检修洞口，本施工图中不再表现。

5.4 天花灯具需要根据实物样品开灯孔。

5.6 超重型装饰灯具及安装于天花吊顶上的其它重型设备等均需直接吊挂，不得与吊顶龙骨发生受力关系。

颜色同结构楼板（梁）底，或咨询设计师意见。

应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。反支撑的作用主要是当室内产生负风压的时候，

5.5 吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm时，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时，

5.7 各空间无天花吊顶，设备及管线直接外露时，原则上需将设备及管线表面喷（刷）漆处理，

控制吊顶板面向上移动。当板面受到风荷载作用，板面会上下浮动，吊杆通常使用φ6~10钢筋制作，

5.8 所有天花超过200平方米范围的，应考虑伸缩缝。

5.9 检修口的位置根据图的定位尺寸开启，如图中定的位置不能满足检修或需增设检修口时，

由专业及设计单位确认后才能施工。

可以控制板面向下的移动，而不能控制板面向上的移动。反支撑可以撑住板面不让板面向上移动，

从而达到控制板面变形的作用。 

《建筑内部装修设计防火规范》    GB 50222-2017

《建筑设计防火规范》            GB 50016-2014（2018年版）

《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2018

《建筑地面工程施工质量验收规范》  GB50209-2010

三、地面工程：

6.2 电动、平开防护门五金配件、门锁、拉手、铰链等五金洞口处，应用同铅当量规格的铅板进行封堵包裹。
6.3 卫生间、淋雨间等潮湿功能房间的插座，用防水密闭5孔保护插座，其余为五孔普通保护插座。

八、其它备注：

   8.1、本工程涉及到的墙体、门窗、木质地板等等拆除工程，具体拆除内容及工程量以现场实际核算为准，本图纸不再详细显示。
   8.2、本工程涉及到窗帘及纱窗换新工程，具体尺寸及数量，以现场实际准。
   8.3、本工程卫生间隔断新做。

十、图纸目录：

   8.4、卫生间、盥洗间原有墙砖，地面，便坑等全部拆除新做 。

九、门窗表：

设计编号序号

1

2

3

洞口尺寸

门窗表
数量

2F 3F

M1022 1000*2200 24 24

C1612 1670*1260 28 28

图集选用 备注

业主自理 木质门

塑钢窗业主自理



原卫生间墙砖、地砖拆除 原盥洗间墙砖、地砖及

洗手池拆除

原卫生间墙砖、地砖拆除 原盥洗间墙砖、地砖及

洗手池的面层瓷砖拆除



1、800*800地砖。

2、卫生间为300*300防滑地砖。

图例

卫生间地面防水：采用防水涂料一遍

且延墙面上翻1.8m

卫生间地面防水：采用防水涂料一遍

且延墙面上翻1.8m



卫生间墙面：300*600瓷砖

高度：3m

宿舍墙面：乳胶漆，H=3.5m(余同）

卫生间墙面：300*600瓷砖

高度：3m

阳台墙面：乳胶漆 阳台墙面：乳胶漆宿舍墙面：乳胶漆，H=3.5m(余同）

本层高度：.3.5m

走廊墙面：0-1.5m原墙面保持不变，1.5m至3.5m为乳胶漆。

楼梯间：原0-1.33m瓷砖不变
侧边及转向平台1.33-3m高度刷乳胶漆

楼梯间：原0-1.33m瓷砖不变
侧边及转向平台1.33-3m高度刷乳胶漆

管理用房墙面：乳胶漆 管理用房墙面：乳胶漆



卫生间顶面：300*300铝扣板

宿舍顶面：乳胶漆(余同）

阳台顶面：乳胶漆 阳台顶面：乳胶漆

卫生间顶面：300*300铝扣板

走廊顶面：乳胶漆(含楼梯间）

管理用房顶面：乳胶漆 管理用房顶面：乳胶漆



φ500吸顶灯.

图例

卫生间300*300铝扣板专用灯。
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备注：空调线路型号：WDZ-BYJ-3*4，各房间线路平均长度约5m。
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(女生宿舍楼)

上街区五云学校改造工程

2024年06月



   2.1、本工程装饰施工图纸依据委托方提供的原有平面图。

   2.2、本工程装饰施工图纸设计风格均经委托方认可并同意。

   2.3、本工程遵守国内有关装饰设计施工的规范及有关规定，主要包括：

        施工中严格执行现行的中华人民共和国工程建设标准强制性条文的规定及地方相关法律法规。

        装饰施工方依据本套图纸施工时，必须严格按照图中所示材料及尺寸进行施工。

        如因现场实际需要变更材料及尺寸，施工方应征得委托方及设计单位同意后方可进行变更。

   2.4、本施工图以委托方的设计要求及委托方认可的设计方案为依据进行设计，各空间装饰做法及

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》                GB 18580-2017

《建筑材料放射性核素限量》                                       GB 6566-2001

《室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐剂有害物的限量》                GB 50325-2001

2.5、室内设计选用的各种装修材料,由施工单位提供材料，制作样板，并提供材料合格证书及环保

七、构件防腐防虫及油漆涂料工程

7.1 所有埋入墙体的木构件需进行防潮（涂聚氨酯防腐涂料或荣之彩）及防虫（万洁预油）处理，

5.2 铝扣板吊顶的房间采用300*300铝扣板.

6.1 卫生洁具和五金配件、门锁、拉手、铰链等五金，灯具等需要有实物样品后，方可开孔。
六、室内设备工程

贴近墙体的木质装修背面要做防潮处理。

4.3 项目门、窗或墙体拆除时，须采取结构加固措施，确保安全。

四、内隔墙工程

4.1 建筑设计的墙体、新砌筑的墙体，其定位尺寸、详见室原建筑平面图。
4.2 封堵洞口砌筑的墙体采用非承重砌块墙，如采用加气混凝土砌块、陶粒空心砌块，应符合《砌体结构设计规范》,

五、 吊顶工程

5.1 所有吊顶材料的燃烧性能须符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。吊顶构造详见国标图集

《内装修－室内吊顶》，铝扣板吊顶材料为B1级防火等级。

3.3 卫生间、保洁间等多水的地面，应做防水层,防水层为JS防水涂料。

3.1 有水房间的楼地面应低于相邻房间不小于20mm做挡水门槛。有地漏的地面应找坡。

一、项目概况：

    工程名称：五云学校改造工程(女生宿舍）。

    设计范围：改造项目的墙体、顶棚、地面装饰改造，灯具、门体换新，卫生间给排水管道改造等，

本图纸不涉及结构工程、消防水电工程等专项工程，改造完成后的项目应依据相关标准及规范验收合

格后才能投入使用。

二、设计依据：

     防火性能检测报告，经建设单位、设计单位、现场监理确认后进行封样，并据此进行验收。

5.3 金属板天花中各种设备的检修需要根据设备厂家要求预留检修洞口，本施工图中不再表现。

5.4 天花灯具需要根据实物样品开灯孔。

5.6 超重型装饰灯具及安装于天花吊顶上的其它重型设备等均需直接吊挂，不得与吊顶龙骨发生受力关系。

颜色同结构楼板（梁）底，或咨询设计师意见。

应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。反支撑的作用主要是当室内产生负风压的时候，

5.5 吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm时，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时，

5.7 各空间无天花吊顶，设备及管线直接外露时，原则上需将设备及管线表面喷（刷）漆处理，

控制吊顶板面向上移动。当板面受到风荷载作用，板面会上下浮动，吊杆通常使用φ6~10钢筋制作，

5.8 所有天花超过200平方米范围的，应考虑伸缩缝。

5.9 检修口的位置根据图的定位尺寸开启，如图中定的位置不能满足检修或需增设检修口时，

由专业及设计单位确认后才能施工。

可以控制板面向下的移动，而不能控制板面向上的移动。反支撑可以撑住板面不让板面向上移动，

从而达到控制板面变形的作用。 

《建筑内部装修设计防火规范》    GB 50222-2017

《建筑设计防火规范》            GB 50016-2014（2018年版）

《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2018

《建筑地面工程施工质量验收规范》  GB50209-2010

三、地面工程：

6.2 电动、平开防护门五金配件、门锁、拉手、铰链等五金洞口处，应用同铅当量规格的铅板进行封堵包裹。
6.3 卫生间、淋雨间等潮湿功能房间的插座，用防水密闭5孔保护插座，其余为五孔普通保护插座。
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八、其它备注：

十、图纸目录：

   8.1、本工程涉及到的墙体、门窗、木质地板等等拆除工程，具体拆除内容及工程量以现场实际核算为准，本图纸不再详细显示。
   8.2、本工程涉及到窗帘及纱窗换新工程，具体尺寸及数量，以现场实际准。
   8.3、本工程卫生间隔断新做。
   8.4、卫生间、盥洗间原有墙砖，地面，便坑等全部拆除新做 。

九、门窗表：

设计编号序号

1

2

3

洞口尺寸

门窗表
数量

2F 3F

M1020 1000*2000 24 24

C1612 1670*1260 28 28

图集选用 备注

业主自理 木质门

塑钢窗业主自理



1、原木地板拆除区域,本层拆除面积为443.26㎡。

图例

原卫生间墙砖、地砖拆除 原盥洗间墙砖、地砖及

洗手池的面层瓷砖拆除

原卫生间墙砖、地砖拆除 原盥洗间墙砖、地砖及

洗手池的面层瓷砖拆除



1、800*800地砖。

2、卫生间为300*300防滑地砖。

图例

卫生间地面防水：采用防水涂料一遍

且延墙面上翻1.8m

卫生间地面防水：采用防水涂料一遍

且延墙面上翻1.8m

女生宿舍走廊原地砖保留。



卫生间墙面：300*600瓷砖

高度：3m

宿舍墙面：乳胶漆(余同）

卫生间墙面：300*600瓷砖

高度：3m

走廊墙面：0-1.5m原墙面保持不变，1.5m至3.5m为乳胶漆。

本层高度：.3.5m

楼梯间：原0-1.33m瓷砖不变
侧边及转向平台1.33-3m高度刷乳胶漆

楼梯间：原0-1.33m瓷砖不变
侧边及转向平台1.33-3m高度刷乳胶漆阳台墙面：乳胶漆 阳台墙面：乳胶漆

管理用房墙面：乳胶漆 管理用房墙面：乳胶漆



卫生间顶面：300*300铝扣板

宿舍顶面：乳胶漆(余同）

卫生间顶面：300*300铝扣板

走廊顶面：乳胶漆(含楼梯间）

阳台顶面：乳胶漆 阳台顶面：乳胶漆

管理用房顶面：乳胶漆 管理用房顶面：乳胶漆



φ500吸顶灯.

图例

卫生间300*300铝扣板专用灯。
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空调专用插座 备注：空调线路型号：WDZ-BYJ-3*4，各房间线路平均长度约5m。
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(教学楼)

上街区五云学校改造工程

2024年06月



图   纸   目   录
图号

DWG  NO.
序号
NO.

图幅
DRAWING  SIZE

版本
REVISION

DRAWINGS  LIST

1

2

3

4

5

6

7

8

9

设计说明

图纸名称
DRAWING  TITLE

10

   2.1、本工程装饰施工图纸依据委托方提供的原有平面图。

   2.2、本工程装饰施工图纸设计风格均经委托方认可并同意。

   2.3、本工程遵守国内有关装饰设计施工的规范及有关规定，主要包括：

        施工中严格执行现行的中华人民共和国工程建设标准强制性条文的规定及地方相关法律法规。

        装饰施工方依据本套图纸施工时，必须严格按照图中所示材料及尺寸进行施工。

        如因现场实际需要变更材料及尺寸，施工方应征得委托方及设计单位同意后方可进行变更。

   2.4、本施工图以委托方的设计要求及委托方认可的设计方案为依据进行设计，各空间装饰做法及

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》                GB 18580-2017

《建筑材料放射性核素限量》                                       GB 6566-2001

《室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐剂有害物的限量》                GB 50325-2001

2.5、室内设计选用的各种装修材料,由施工单位提供材料，制作样板，并提供材料合格证书及环保

七、构件防腐防虫及油漆涂料工程

7.1 所有埋入墙体的木构件需进行防潮（涂聚氨酯防腐涂料或荣之彩）及防虫（万洁预油）处理，

5.2 铝扣板吊顶的房间采用300*300铝扣板.

6.1 卫生洁具和五金配件、门锁、拉手、铰链等五金，灯具等需要有实物样品后，方可开孔。
六、室内设备工程

贴近墙体的木质装修背面要做防潮处理。

4.3 项目门、窗或墙体拆除时，须采取结构加固措施，确保安全。

四、内隔墙工程

4.1 建筑设计的墙体、新砌筑的墙体，其定位尺寸、详见室原建筑平面图。
4.2 封堵洞口砌筑的墙体采用混凝土砌块，应符合《砌体结构设计规范》,

五、 吊顶工程

5.1 所有吊顶材料的燃烧性能须符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。吊顶构造详见国标图集

《内装修－室内吊顶》，铝扣板吊顶材料为B1级防火等级。

3.3 卫生间、保洁间等多水的地面，应做防水层,防水层为JS防水涂料。

3.1 有水房间的楼地面应低于相邻房间不小于20mm做挡水门槛。有地漏的地面应找坡。

一、项目概况：

    工程名称：五云学校改造工程。

    设计范围：改造项目的墙体、顶棚、地面装饰改造，灯具、门体换新，卫生间给排水管道改造等，

本图纸不涉及结构工程、消防水电工程等专项工程，改造完成后的项目应依据相关标准及规范验收合

格后才能投入使用。

二、设计依据：

     防火性能检测报告，经建设单位、设计单位、现场监理确认后进行封样，并据此进行验收。

5.3 金属板天花中各种设备的检修需要根据设备厂家要求预留检修洞口，本施工图中不再表现。

5.4 天花灯具需要根据实物样品开灯孔。

5.6 超重型装饰灯具及安装于天花吊顶上的其它重型设备等均需直接吊挂，不得与吊顶龙骨发生受力关系。

颜色同结构楼板（梁）底，或咨询设计师意见。

应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。反支撑的作用主要是当室内产生负风压的时候，

5.5 吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm时，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时，

5.7 各空间无天花吊顶，设备及管线直接外露时，原则上需将设备及管线表面喷（刷）漆处理，

控制吊顶板面向上移动。当板面受到风荷载作用，板面会上下浮动，吊杆通常使用φ6~10钢筋制作，

5.8 所有天花超过200平方米范围的，应考虑伸缩缝。

5.9 检修口的位置根据图的定位尺寸开启，如图中定的位置不能满足检修或需增设检修口时，

由专业及设计单位确认后才能施工。

可以控制板面向下的移动，而不能控制板面向上的移动。反支撑可以撑住板面不让板面向上移动，

从而达到控制板面变形的作用。 

《建筑内部装修设计防火规范》    GB 50222-2017

《建筑设计防火规范》            GB 50016-2014（2018年版）

《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2018

《建筑地面工程施工质量验收规范》  GB50209-2010

三、地面工程：

6.2 电动、平开防护门五金配件、门锁、拉手、铰链等五金洞口处，应用同铅当量规格的铅板进行封堵包裹。
6.3 卫生间、淋雨间等潮湿功能房间的插座，用防水密闭5孔保护插座，其余为五孔普通保护插座。

八、其它备注：

十、图纸目录：

   8.1、本工程涉及到的墙体、门窗、木质地板等等拆除工程，具体拆除内容及工程量以现场实际核算为准，本图纸不再详细显示。
   8.2、本工程涉及到窗帘及纱窗换新工程，具体尺寸及数量，以现场实际准。
   8.3、本工程卫生间隔断新做。
   8.4、本楼栋需从学校配电机房架空引入一根电缆，型号为：YJV-3*95+2*50（长度约220m）及PE双壁波纹管（长度约160m）,

  具体长度以现场实际核算为准。

九、门窗表：

设计编号序号

1

2

3

洞口尺寸

门窗表
数量

1F 2-4F

LMC2025
门1000*2500 6 18

C1720 1700*2000 3 9

图集选用 备注

业主自理 铁门

塑钢窗业主自理

C2306 2300*630 1 3

塑钢窗

窗1000*1600 6 18 业主自理 塑钢窗

4

5

C2706 2700*2000 9 27

C2906 2900*630 1 3

业主自理



走廊墙面：原0-1.48m的规格为200*300mm墙砖拆除。

楼梯平台：原0-3m的规格为

200*300mm墙砖拆除。

1、原木地板拆除区域，1F拆除面积为154.01㎡。

图例

1、原10cm厚瓷砖地面拆除区域，1F拆除面积为29.45㎡。

新建封堵窗（高度630mm，余同） 新建封堵窗（高度630mm，余同） 新建封堵窗（高度630mm，余同） 新建封堵窗（高度630mm，余同）

卫生间地面防水：采用防水涂料

一遍且延墙面上翻1.8m



图例

1、原木地板拆除区域，本层拆除面积为154.01㎡,

   2-4F拆除面积合计为462.03㎡。

1、原10cm厚瓷砖地面拆除区域，本层拆除面积为29.45㎡,
2-4F拆除面积合计为88.35㎡。

走廊墙面：原0-1.48m的规格为200*300mm墙砖拆除。

图例

新建封堵窗（高度630mm，余同） 新建封堵窗（高度630mm，余同） 新建封堵窗（高度630mm，余同） 新建封堵窗（高度630mm，余同）

卫生间地面防水：采用防水涂料

一遍且延墙面上翻1.8m



1、800*800地砖,卫生间为300*300防滑地砖。

图例



教室墙面：乳胶漆

高度：同层高3.5m

教室墙面：乳胶漆

高度：同层高3.5m

教室墙面：乳胶漆

高度：同层高3.5m

走廊墙面：其中1层0-1.48m为新建300*600墙砖，2-4层为原墙砖，

1.48m至吊顶高度3.5m为新做乳胶漆。

卫生间墙面：300*600瓷砖

高度：3.5m



教室顶面：乳胶漆 教室顶面：乳胶漆 教室顶面：乳胶漆

顶面：300*300铝扣板

楼梯顶面：乳胶漆

顶面：乳胶漆



吊线双管LED灯。

图例

φ500吸顶灯。

卫生间300*600为铝扣板专用灯。
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