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因前期再生水输送管道部分先于穿越铁路部分设计、招标，后期铁路节点专项

设计完成后，有铁路部门组织实施，未包括穿越铁路主管道连接管材和安装部分等

实施内容。本次设计依据铁路部门专项设计，将穿越铁路主管道连接部分进行优化

补充设计，具体如下：

1.因现场d1200的麦岭地下水输水管线的影响和考虑施工后段节点90°弯头的

调整，本次穿越京广铁路两侧钢管连接段及相应节点的镇墩设计补充，具体详见图

纸部分。

采用管道采用 DN1800mm 成品螺旋管，管材为 Q355 钢板,接口为焊接。壁厚为

20mm。 钢管以及管件需采用统一颜色，统一文字喷涂，且管道安装后文字位置应统

一，具体颜色与文字由业主方确定。钢管应采用工厂化制作。工厂制作管道及配件

所有焊缝均须按 NB/T47013.3 的 I 级标准进行超声波检测，并符合标准。所有现

场焊接钢管焊缝应按《承压设备无损检测》NB/T 47013.3 的级标准进行 100%超声

波无损探伤检测不低于 I 级标准。管道焊接采用双面焊，具体应满足《给水排水管

道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）“5.3 钢管安装”部分要求。钢制管材、

管件及焊接处均需做防腐处理，防腐前应进行除锈，除锈要达到《涂覆涂料前钢材

表面处理表面清洁度的目视评定》（B/T8923-2011）的要求。涉及防腐的部位，采

用加强级防腐，内外防腐层结构做法如下∶

1）钢管和钢配件内壁采用食品级热熔结环氧树脂涂层，涂层厚度不小于 400

μm。

2）钢管及钢配件外表面加强级 3PE 防腐∶其中环氧粉末涂层厚度不小于

120μm，热熔胶层厚度不小于 170μm，PE 层厚度不小于 3.7mm。

3）焊接接口外防腐补口宜采用三油两布环氧煤沥青漆。具体应按照《埋地

铜制管道聚乙烯防腐层》（GB/T23257-2009）的要求执行。

2.沿线管道沟槽降水采用深井降水，沿沟槽两侧每隔 15m 左右各设置一座

降水井，小计 20座。两个工作坑四周各设置 4座降水井。降水井计 28座。降

水井深度为 15m，降水井直径为 420mm，降水周期取 50天，降水费用应以实际

发生为准。

3.管线穿越麦岭地下供水管线时，采用人工顶套管穿越麦岭地下供水管线，

穿越长度 8m-10m不等，穿越施工

时应从麦岭地下水供水管线管身处穿越，避免在承插口位置穿越。套管采用

d2200mmF 型刚承口 III 级钢筋混凝土管，内穿 DN1800mm 成品螺旋管，管材为

Q355 钢板,接口为焊接，壁厚为 20mm。钢管与套管之间的空隙采用 C20 自密实

混凝土填充。施工工程中应注意顶管施工穿越等保护措施，保证麦岭地下供水

管道的输水安全，施工单位应编制专项施工方案经论证后方可实施。

4.施工便道长度 389m，便道宽度 6m，结构层为 20cm 厚 5%水泥稳定土基层。

施工完毕后，需拆除。
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5.穿越铁路钢管应切为每 6米，钢管管长应在采购时与厂家结合，事先在工厂

切割。管节之间采用焊缝连接，超声波检验合格后，做防腐处理，在铁路设计套管

内部敷设轨道，再用 300KN 电动单筒慢速卷扬机缓慢拖拉到位。

6.管道试验压力为 1.1MPa。预实验阶段：将管道内水压缓缓地升至试验压力并

稳压 30min，期间如有压力下降可注水补压，但不得高于试验压力；检查管道接口、

配件等处有无漏水、损坏现象；有漏水、损坏现象及时停止试压，查明原因并采取

相应措施后重新试压。试验阶段：停止注水补压，稳定 15min；当 15min后压力下

降不超过《给水排水管道工程施工及验收规范》表 9.2.10-2中所列允许压力降数值

时，将试验压力降至工作压力并保持恒压 30min，进行外观检查若无漏水现象，则

水压试验合格，具体其他事项应按《给水排水管道工程施工及验收规范》相关规范

要求进行。

7.本次铁路连接段设计征地范围仅供参考，征地拆迁费用以实际政策费用为准。
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