
最终报价一览表 

项目编号： Y2025GJC072   

项目名称：鄢陵县陶城卫生院 2024 年度河南省医养结合建设项目         单位：元（人民币） 

标段 项目名称 响应报价 
合同履行

期限 
备注 

/ 

鄢陵县陶城卫生院

2024年度河南省医养

结合建设项目 

大写：柒拾壹万陆仟叁佰捌

拾贰元贰角    

小写： 716382.20 元 

自合同生

效之日起

45 日历天 

质量要求：合格(符合

国家现行的验收规范

和标准) 

……  
大写： / 

小写：/ 
  

供应商名称：河南步景建设工程有限公司（全称）   （公章）： 

日期：2025 年 11 月 18 日 

注：1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。 

2、如采购公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。 

 

Administrator
步景公章



鄢陵县陶城卫生院2024年度河南省医
养结合建设项目 工程

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

投 标 人： 河南步景建设工程有限公司
(单位盖章)

  2025 年  11 月 18  日
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步景公章



投   标   总   价

扉— 3

招   标   人： 鄢陵县陶城卫生院

工  程  名  称： 鄢陵县陶城卫生院2024年度河南省医养结合建设项目

投标总价 (小写)： 716382.2

(大写)：
柒拾壹万陆仟叁佰捌拾贰元贰角

投   标   人： 河南步景建设工程有限公司

(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：

(签字或盖章)

编   制   人：

(造价人员签字盖专用章)

时        间：  2025  年  11  月 18   日

Administrator
步景公章

Administrator
贾银辉签字

Administrator
王庆芬造价员

Administrator
袁中荣造价师



建设项目投标报价汇总表

工程名称：鄢陵县陶城卫生院2024年度河南省医养结合建设项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中:(元)

暂估价 安全文明
施工费 规 费

1   陶城镇-办公房工程 169443.38 2858.59 3577.19

2   陶城镇-住宿房工程 140946.11 2397.23 3003.13

3   陶城镇-室外工程 385830.16 13858.25 12630.99

4   陶城镇-绿化工程 20162.55 196.98 381.06

合 计 716382.20 19311.05 19592.37
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步景公章



单项工程投标报价汇总表

工程名称：陶城镇-办公房工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表— 03

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中：(元)

暂估价
安全文明
施工费 规 费

  陶城镇-办公房工程 169443.38 2858.59 3577.19

1   装修工程 147675.66 2321.21 2878.49

2   电气工程 16425.94 397.02 516.15

3   消防工程 5341.78 140.36 182.55

合 计 169443.38 2858.59 3577.19
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扉-3

投 标 总 价

招  标  人： 鄢陵县陶城卫生院

工 程 名 称： 装修工程

投 标 总 价 (小写)： 147,675.66

(大写)： 壹拾肆万柒仟陆佰柒拾伍元陆角陆分

投  标  人： 河南步景建设工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：
(签字或盖章)

编  制  人：
（造价人员签字盖专用章）

时      间：    2025 年 11  月 18  日

Administrator
步景公章

Administrator
贾银辉签字

Administrator
袁中荣造价师

Administrator
王庆芬造价员



单位工程投标报价汇总表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 129214.91

1.1 办公房 129214.91

2 措施项目 3388.86

2.1 其中：安全文明施工费 2321.21

2.2 其他措施费（费率类） 1067.65

2.3 单价措施费

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 2878.49 －

4.1 定额规费 2878.49 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 135482.26

6 增值税 12193.4 －

7 含税工程造价合计 147675.66

投标报价合计=1+2+3+4+6 147,675.66 0
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 1 页 共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

办公房 129214.91

1 010101003003 挖沟槽土方

1.土壤类别： 一
、二类土
2.挖土深度：详见
图纸
3.弃土运距：自行
考虑
4.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m3 27.33 11.15 304.73

2 010103001003 回填方

1.密实度要求：夯
填
2.填方材料品种：
素土
3.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m3 16.2 11.42 185

3 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种：余
土
2.运距：自行考虑
3.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m3 11.13 16.35 181.98

4 010404001001 垫层

1.3:7灰土垫层
2.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m3 3.31 222.11 735.18

5 010401001002 砖基础

1.砖品种、规格、
强度等级：普通砖
2.基础类型：条形
3.砂浆强度等级：
1: 2.5 水泥砂浆
4.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m3 3.97 466.94 1853.75

6 010401003005 实心砖墙

1.砖品种、规格、
强度等级：普通砖
2.砂浆强度等级：
1: 2.5 水 泥 砂 
浆
3.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m3 4.98 490.63 2443.34

本页小计 5703.98

Administrator
步景公章



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 2 页 共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

7 010501001002 垫层

1.混凝土类别：商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C15
3.含模板制作及安
拆
4.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m3 1.01 396.53 400.5

8 010501003001 独立基础

1.混凝土类别：商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C25
3.含模板制作及安
拆
4.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m3 2.31 386.51 892.84

9 010502001001 矩形柱

1.混凝土类别：商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C25
3.含模板制作及安
拆
4.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m3 4.27 467.77 1997.38

10 010515001003 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢
筋带肋钢筋HRB400
以内直径 ≤ 10mm
2.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

t 0.035 4886.01 171.01

11 010515001004 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢
筋带肋钢筋HRB400
以内直径 ≤ 1 8
mm
2.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

t 0.294 4793.24 1409.21

12 010515001005 现浇构件钢筋

1.箍筋带肋钢筋
HRB400以内直径≤
10mm
2.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

t 0.119 6320.77 752.17

本页小计 5623.11
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 3 页 共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

13 010801001007 木质门

1.门代号及洞口尺
寸：M1024
2. 门材质：石墨
烯实木门
3.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

樘 3 1407.73 4223.19

14 010801001008 木质门

1.门代号及洞口尺
寸：M1324
2.门材质：石墨烯
实木门
3.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

樘 2 1607.74 3215.48

15 010802001001 金属(塑钢)门

1.门代号及洞口尺
寸：M1026
2.门材质：塑钢门
3.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m2 2.6 479.63 1247.04

16 010807001006 金属(塑钢、断桥
)窗

1.窗代号及洞口尺
寸：C1015、C1624
、C2724
2.窗材质：塑钢中
空玻璃窗
3.玻璃厚度：5+9A
+5
4.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m2 70.2 261.34 18346.07

17 011102003005 块料楼地面

部位：房间内
1.做法参照图集12
YJ1地201    600*
600地板砖
2.8~10厚地砖铺实
拍平，稀水泥浆擦
缝
3.20厚1:3干硬性
水泥砂浆
4.素水泥浆一道
5.60厚C15混凝土
垫层
6.150厚3:7灰土
7.素土夯实、
8.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m2 129.8 163.68 21245.66

本页小计 48277.44
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 4 页 共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

18 011104002001
竹、木(复合)
地板

部位：走廊
1.12厚150*1000mm
复合木地板铺设
2.3~5厚泡沫塑料
衬垫
3.60厚C15混凝土
垫层随打随抹平
4.150厚3:7灰土
5.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m2 30.64 329.47 10094.96

19 011302001005 吊顶天棚

部位：房间内及走
廊
1.600*600mm矿棉
吸音板吊顶
2.轻钢龙骨框架
3.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m2 160.44 165.31 26522.34

20 011105003001 块料踢脚线

部位：房间内
1 .做法参照图集1
2YJ1 踢 3A    H=
80mm
2 .9 厚 1 : 3 水
泥砂浆
3 .6 厚 1 : 2 水
泥砂浆
4 .素水砂浆一道 
(用专用胶粘剂粘
贴时无此道工序 )
5 .3~4厚1:1水泥
砂浆加水重20 % 
建筑胶 ( 或配套
专用胶粘剂 ) 粘
结层
6 .5~7厚面砖，水
泥浆擦缝或填缝剂
填缝
7 .具体内容详见
图纸设计及满足相
关规范要求

m2 6.85 212.06 1452.61

本页小计 38069.91
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 5 页 共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

21 011105005001 木质踢脚线

部位：走廊
1.做法参照图集12
YJ1踢 7 A  H=80
mm
2.9厚1:3水泥砂浆
压实抹平
3.钻孔塞粘固定Φ
35长60防腐木楔，
中距400(上下错开
 )
4.15( 厚 ) * 35 
(宽 ) 木垫块 ，
用钉固定于防腐木
楔，垫块低于踢脚
板10~15
5.12~18厚实木踢
脚板与木垫块用钉
固定(或专用建筑
胶粘剂粘牢)
6.刷油漆 (成品踢
脚带油漆者无此道
工序)
7.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m2 3.82 183.51 701.01

22 011201001009 墙面一般抹灰

部位 ：房间内
1.做法参照图集12
YJ1   内墙 1 A
2.9 厚 1 : 3 水
泥砂浆
3.6 厚 1 : 2 水
泥砂浆抹平
4.面罩白色乳胶漆
5.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m2 239.16 65.2 15593.23

23 011207001004 墙面装饰板

部位：走廊内墙面
1.做法参照图集12
YJ1  内墙1A
2.9厚1:3水泥砂浆
3.6厚1:2水泥砂浆
抹平
4.面罩碳岩板
5.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m2 80.62 117.32 9458.34

本页小计 25752.58
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 6 页 共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

24 011407001001 墙面喷刷涂料

部位：北侧外墙面
1.丙烯酸外墙涂料
两遍
2.20mm厚1:3水泥
砂浆
3.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m2 8.86 84.89 752.13

25 011204003002 块料墙面

部位：北侧外墙面
1.200*300仿蘑菇
石墙砖
2.20mm厚1:3水泥
砂浆
3.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m2 21.18 237.76 5035.76

分部小计 129214.91

措施项目

本页小计 5787.89

合  计 129214.91
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（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 2
 页

  
共
 2
5 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
01
03
00
1
00
3

项
目
名
称

回
填
方

计
量
单
位

m3
工
程
量

16
.2

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

1-
13
3

夯
填
土

 机
械

 槽
坑

10
m3

0.
1

74
.7
5

24
.0
2

15
.3
3

7.
48

2.
4

1.
54

人
工
单
价

小
计

7.
48

2.
4

1.
54

普
工
87

.1
元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

11
.4
2

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 3
 页

  
共
 2
5 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
01
03
00
2
00
3

项
目
名
称

余
方
弃
置

计
量
单
位

m3
工
程
量

11
.1
3

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

1-
62

挖
掘
机
装
车

 土
方

10
m3

0.
1

4.
47

31
.3
8

1.
98

0.
45

3.
14

0.
2

1-
65
 +
 1

-6
6

 *
 4

自
卸
汽
车
运

土
方
 运

距
≤
1k
m 

实
际
运
距
(k
m)
:5

10
m3

0.
1

2.
28

11
8.
65

4.
69

0.
23

11
.8
7

0.
47

人
工
单
价

小
计

0.
68

15
.0
1

0.
67

普
工
87

.1
元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

16
.3
5

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 4
 页

  
共
 2
5 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
04
04
00
1
00
1

项
目
名
称

垫
层

计
量
单
位

m3
工
程
量

3.
31

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
72

垫
层
 灰

土
10
m3

0.
1

67
3.
35

13
19
.9
8

11
.0
7

21
6.
66

67
.3
4

13
2

1.
11

21
.6
6

人
工
单
价

小
计

67
.3
4

13
2

1.
11

21
.6
6

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

22
2.
11

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

生
石
灰

 
t

0.
24
79

41
0

10
1.
62

其
他
材
料
费

-
30
.3
7

-

材
料
费
小
计

-
13
2

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 5
 页

  
共
 2
5 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
04
01
00
1
00
2

项
目
名
称

砖
基
础

计
量
单
位

m3
工
程
量

3.
97

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
1 

换
砖
基
础

 
换
为

【
预

拌
水

泥
砂

浆
 1

:2
.5
】

10
m3

0.
1

12
90
.8
4

29
09
.2
1

56
.1
2

41
3.
22

12
9.
08

29
0.
92

5.
61

41
.3
3

人
工
单
价

小
计

12
9.
08

29
0.
92

5.
61

41
.3
3

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

46
6.
94

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

烧
结
煤
矸
石

普
通

砖
 2
40
*1
15
*5
3

千
块

0.
52
62

39
0

20
5.
22

预
拌
水
泥
砂

浆
 1
:2
.5
 

m3
0.
23
99

35
5

85
.1
6

其
他
材
料
费

-
0.
54

-

材
料
费
小
计

-
29
0.
92

-
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步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 6
 页

  
共
 2
5 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
04
01
00
3
00
5

项
目
名
称

实
心
砖
墙

计
量
单
位

m3
工
程
量

4.
98

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
10
 换

混
水
砖
墙

 1
砖

 
换

为
【

预
拌

水
泥
砂
浆

 1
:2
.5

】
10
m3

0.
1

14
70
.3
7

29
11
.5
1

53
.3
1

47
1.
08

14
7.
04

29
1.
15

5.
33

47
.1
1

人
工
单
价

小
计

14
7.
04

29
1.
15

5.
33

47
.1
1

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

49
0.
63

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

烧
结
煤
矸
石

普
通

砖
 2
40
*1
15
*5
3

千
块

0.
53
37

39
0

20
8.
14

预
拌
水
泥
砂

浆
 1
:2
.5
 

m3
0.
23
13

35
5

82
.1
1

其
他
材
料
费

-
0.
9

-

材
料
费
小
计

-
29
1.
14

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 7
 页

  
共
 2
5 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
05
01
00
1
00
2

项
目
名
称

垫
层

计
量
单
位

m3
工
程
量

1.
01

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

5-
1

现
浇
混
凝
土

 垫
层

10
m3

0.
1

47
2.
17

32
87
.3
3

20
5.
68

47
.2
2

32
8.
73

20
.5
7

人
工
单
价

小
计

47
.2
2

32
8.
73

20
.5
7

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

39
6.
53

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

预
拌
混
凝
土

 C
15

m3
1.
01

32
0.
1

32
3.
3

其
他
材
料
费

-
5.
43

-

材
料
费
小
计

-
32
8.
74

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 8
 页

  
共
 2
5 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
05
01
00
3
00
1

项
目
名
称

独
立
基
础

计
量
单
位

m3
工
程
量

2.
31

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

5-
5 

换
现
浇
混
凝
土

 独
立

基
础
 混

凝
土
 

换
为
【
预

拌
混

凝
土
C2
5】

10
m3

0.
1

35
7.
29

33
52
.1
8

15
5.
65

35
.7
3

33
5.
22

15
.5
6

人
工
单
价

小
计

35
.7
3

33
5.
22

15
.5
6

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

38
6.
51

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

预
拌
混
凝
土

 C
25

m3
1.
01

33
0.
1

33
3.
4

其
他
材
料
费

-
1.
82

-

材
料
费
小
计

-
33
5.
22

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 9
 页

  
共
 2
5 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
05
02
00
1
00
1

项
目
名
称

矩
形
柱

计
量
单
位

m3
工
程
量

4.
27

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

5-
11
 换

现
浇
混
凝
土

 矩
形

柱
 

换
为

【
预
拌
混
凝
土

C2
5】

10
m3

0.
1

91
9.
75

33
57
.1
7

40
0.
79

91
.9
8

33
5.
72

40
.0
8

人
工
单
价

小
计

91
.9
8

33
5.
72

40
.0
8

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

46
7.
77

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

预
拌
混
凝
土

 C
25

m3
0.
97
97

33
0.
1

32
3.
4

其
他
材
料
费

-
12
.3
2

-

材
料
费
小
计

-
33
5.
73

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 1
0 
页
  
共
 2
5 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
05
15
00
1
00
3

项
目
名
称

现
浇
构
件
钢
筋

计
量
单
位

t
工
程
量

0.
03
5

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

5-
93

现
浇
构
件
带

肋
钢

筋
 带

肋
钢

筋
HR

B4
00
以
内
 直

径
 ≤

10
mm

t
1

97
0.
11

34
71
.3
5

21
.3
4

42
3.
02

97
0.
11

34
71
.3
5

21
.3
4

42
3.
02

人
工
单
价

小
计

97
0.
11

34
71
.3
5

21
.3
4

42
3.
02

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

48
86
.0
1

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

其
他
材
料
费

-
34
71
.3
5

-

材
料
费
小
计

-
34
71
.3
5

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 1
1 
页
  
共
 2
5 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
05
15
00
1
00
4

项
目
名
称

现
浇
构
件
钢
筋

计
量
单
位

t
工
程
量

0.
29
4

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

5-
94

现
浇
构
件
带

肋
钢

筋
 带

肋
钢

筋
HR

B4
00
以
内
 直

径
 ≤

18
mm

t
1

83
5.
48

35
33
.1
5

60
.4
7

36
4.
11

83
5.
48

35
33
.1
5

60
.4
7

36
4.
11

人
工
单
价

小
计

83
5.
48

35
33
.1
5

60
.4
7

36
4.
11

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

47
93
.2
4

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

钢
筋
 H

RB
40
0以

内
 
φ

12
~φ

18
kg

10
25

3.
35

34
33
.7
5

其
他
材
料
费

-
99
.3
9

-

材
料
费
小
计

-
35
33
.1
4

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 1
2 
页
  
共
 2
5 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
05
15
00
1
00
5

项
目
名
称

现
浇
构
件
钢
筋

计
量
单
位

t
工
程
量

0.
11
9

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

5-
11
8

箍
筋
 带

肋
钢

筋
HR
B4
00

以
内
 

直
径
 ≤

10
mm

t
1

19
29
.8
9

34
97
.8
2

51
.9
2

84
1.
04

19
29
.8
9

34
97
.8
2

51
.9
2

84
1.
04

人
工
单
价

小
计

19
29
.8
9

34
97
.8
2

51
.9
2

84
1.
04

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

63
20
.7
7

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

其
他
材
料
费

-
34
97
.8
2

-

材
料
费
小
计

-
34
97
.8
2

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 1
3 
页
  
共
 2
5 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
08
01
00
1
00
7

项
目
名
称

木
质
门

计
量
单
位

樘
工
程
量

3

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

8-
3

成
品
套
装
木

门
安

装
 单

扇
门

10
樘

0.
1

46
9.
75

13
48
5.
63

12
1.
93

46
.9
8

13
48
.5
6

12
.1
9

人
工
单
价

小
计

46
.9
8

13
48
.5
6

12
.1
9

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

14
07
.7
3

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

其
他
材
料
费

-
13
48
.5
6

-

材
料
费
小
计

-
13
48
.5
8

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 1
4 
页
  
共
 2
5 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
08
01
00
1
00
8

项
目
名
称

木
质
门

计
量
单
位

樘
工
程
量

2

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

8-
3

成
品
套
装
木

门
安

装
 单

扇
门

10
樘

0.
1

46
9.
75

15
48
5.
63

12
1.
93

46
.9
8

15
48
.5
6

12
.1
9

人
工
单
价

小
计

46
.9
8

15
48
.5
6

12
.1
9

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

16
07
.7
4

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

其
他
材
料
费

-
15
48
.5
6

-

材
料
费
小
计

-
15
48
.5
8

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 1
5 
页
  
共
 2
5 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
08
02
00
1
00
1

项
目
名
称

金
属

(塑
钢

)门
计
量
单
位

m2
工
程
量

2.
6

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

8-
10

塑
钢
成
品
门

安
装
 平

开
10
0m
2

0.
01

31
68
.8
9

43
97
0.
58

82
3.
05

31
.6
9

43
9.
71

8.
23

人
工
单
价

小
计

31
.6
9

43
9.
71

8.
23

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

47
9.
63

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

其
他
材
料
费

-
43
9.
71

-

材
料
费
小
计

-
43
9.
72

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 1
6 
页
  
共
 2
5 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
08
07
00
1
00
6

项
目
名
称

金
属

(塑
钢
、
断
桥

)窗
计
量
单
位

m2
工
程
量

70
.2

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

8-
73

塑
钢
成
品
窗

安
装
 推

拉
10
0m
2

0.
01

18
96
.9
6

23
74
4.
83

49
2.
7

18
.9
7

23
7.
45

4.
92

人
工
单
价

小
计

18
.9
7

23
7.
45

4.
92

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

26
1.
34

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

其
他
材
料
费

-
23
7.
45

-

材
料
费
小
计

-
23
7.
44

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 1
7 
页
  
共
 2
5 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
11
02
00
3
00
5

项
目
名
称

块
料
楼
地
面

计
量
单
位

m2
工
程
量

12
9.
8

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

1-
12
9

原
土
夯
实
二

遍
 机

械
10
0m
2

0.
01

55
.9
8

17
.9
9

11
.5
5

0.
56

0.
18

0.
12

4-
72

垫
层
 灰

土
10
m3

0.
01
5

67
3.
35

13
19
.9
8

11
.0
7

21
6.
66

10
.1

19
.8

0.
17

3.
25

5-
1

现
浇
混
凝
土

 垫
层

10
m3

0.
00
6

47
2.
17

32
87
.3
3

20
5.
68

2.
83

19
.7
2

1.
23

11
-3
1

块
料
面
层

 陶
瓷

地
面

砖
 0
.3
6m

2以
内

10
0m
2

0.
01

31
45
.4
3

66
17
.2
6

79
.5

72
8.
65

31
.4
5

66
.1
7

0.
8

7.
28

人
工
单
价

小
计

44
.9
4

10
5.
69

1.
15

11
.8
8

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

16
3.
68

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

生
石
灰

 
t

0.
03
72

41
0

15
.2
4

预
拌
混
凝
土

 C
15

m3
0.
06
06

32
0.
1

19
.4

地
砖
 6

00
mm
*6
00
mm

m2
1.
03

56
57
.6
8

干
混
地
面
砂

浆
 D
S 
M2
0

m3
0.
02
04

36
5

7.
45

其
他
材
料
费

-
5.
93

-

材
料
费
小
计

-
10
5.
7

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 1
8 
页
  
共
 2
5 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
11
04
00
2
00
1

项
目
名
称

竹
、
木

(复
合

)
地
板

计
量
单
位

m2
工
程
量

30
.6
4

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

1-
12
9

原
土
夯
实
二

遍
 机

械
10
0m
2

0.
01

55
.9
8

17
.9
9

11
.5
5

0.
56

0.
18

0.
12

4-
72

垫
层
 灰

土
10
m3

0.
01
5

67
3.
35

13
19
.9
8

11
.0
7

21
6.
66

10
.1

19
.8

0.
17

3.
25

5-
1

现
浇
混
凝
土

 垫
层

10
m3

0.
00
6

47
2.
17

32
87
.3
3

20
5.
68

2.
83

19
.7
2

1.
23

11
-5
4

其
他
材
料
面

层
 条

形
复

合
地

板
 铺

在
水
泥

地
面

上
 成

品
安

装
10
0m
2

0.
01

18
50
.7
8

24
87
8.
01

42
1.
5

18
.5
1

24
8.
78

4.
22

人
工
单
价

小
计

32
28
8.
3

0.
35

8.
82

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

32
9.
47

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

生
石
灰

 
t

0.
03
72

41
0

15
.2
4

预
拌
混
凝
土

 C
15

m3
0.
06
06

32
0.
1

19
.4

其
他
材
料
费

-
25
3.
66

-

材
料
费
小
计

-
28
8.
3

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 1
9 
页
  
共
 2
5 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
13
02
00
1
00
5

项
目
名
称

吊
顶
天
棚

计
量
单
位

m2
工
程
量

16
0.
44

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

13
-2
16

烤
漆
龙
骨
天

棚
 H

形
矿

棉
吸

音
板
轻
钢
吊
顶

 暗
架

式
吊

顶
10
0m
2

0.
01

28
54
.6
1

12
74
0.
79

93
4.
6

28
.5
5

12
7.
41

9.
35

人
工
单
价

小
计

28
.5
5

12
7.
41

9.
35

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

16
5.
31

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

矿
棉
(岩

棉
)吸

音
板
 

m2
1.
05

65
68
.2
5

其
他
材
料
费

-
59
.1
6

-

材
料
费
小
计

-
12
7.
39

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 2
0 
页
  
共
 2
5 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
11
05
00
3
00
1

项
目
名
称

块
料
踢
脚
线

计
量
单
位

m2
工
程
量

6.
85

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

11
-6
2

踢
脚
线

 陶
瓷

锦
砖

10
0m
2

0.
01

70
33
.4
4

52
95
.7
3

93
.5
2

16
1
6.
39

70
.3
3

52
.9
6

0.
94

16
.1
6

11
-5
7

踢
脚
线

 水
泥

砂
浆

10
0m
2

0.
01

49
82
.9
8

93
5.
44

99
.3
8

11
5
0.
15

49
.8
3

9.
35

0.
99

11
.5

人
工
单
价

小
计

12
0.
16

62
.3
1

1.
93

27
.6
6

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

21
2.
06

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

其
他
材
料
费

-
62
.3

-

材
料
费
小
计

-
62
.3
1

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 2
1 
页
  
共
 2
5 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
11
05
00
5
00
1

项
目
名
称

木
质
踢
脚
线

计
量
单
位

m2
工
程
量

3.
82

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

11
-5
7

踢
脚
线

 水
泥

砂
浆

10
0m
2

0.
01

49
82
.9
8

93
5.
44

99
.3
8

11
5
0.
15

49
.8
3

9.
35

0.
99

11
.5

11
-6
4

木
踢
脚
线

 成
品

10
0m
2

0.
01

39
17
.8
4

63
73
.7
5

89
2.
35

39
.1
8

63
.7
4

8.
92

人
工
单
价

小
计

89
.0
1

73
.0
9

0.
99

20
.4
2

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

18
3.
51

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

其
他
材
料
费

-
73
.1
9

-

材
料
费
小
计

-
73
.1
8

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 2
2 
页
  
共
 2
5 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
12
01
00
1
00
9

项
目
名
称

墙
面
一
般
抹
灰

计
量
单
位

m2
工
程
量

23
9.
16

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

12
-1
 换

墙
面
抹
灰

 一
般

抹
灰
 内

墙
 (
1

4+
6)

mm
 

实
际

厚
度
(m
m)
:9
 

换
为
【
预
拌

水
泥

砂
浆
 1
:3

】
10
0m
2

0.
01

12
32
.4
6

36
9.
69

41
.3
9

36
6.
25

12
.3
2

3.
7

0.
41

3.
66

12
-1
 换

墙
面
抹
灰

 一
般

抹
灰
 内

墙
 (
1

4+
6)

mm
 

实
际

厚
度
(m
m)
:6
 

换
为
【
预
拌

水
泥

砂
浆
 1
:2

】
10
0m
2

0.
01

10
85
.0
8

25
4.
55

28
.0
6

32
1.
64

10
.8
5

2.
55

0.
28

3.
21

14
-1
99

乳
胶
漆

 室
内

 墙
面
 二

遍
10
0m
2

0.
01

12
79
.6
8

12
07
.1
8

33
4.
44

12
.8

12
.0
7

3.
34

人
工
单
价

小
计

35
.9
7

18
.3
2

0.
69

10
.2
1

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

65
.2

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

预
拌
水
泥
砂

浆
 1
:3
 

m3
0.
01
04

35
0

3.
64

其
他
材
料
费

-
14
.6
7

-

材
料
费
小
计

-
18
.3
2

-
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综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 2
3 
页
  
共
 2
5 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码
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00
1
00
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项
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名
称
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面
装
饰
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计
量
单
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单
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价
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细
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号
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价
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价
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械
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和
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润
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般

抹
灰
 内

墙
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1

4+
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际
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(m
m)
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【
预
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】
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预
拌

水
泥

砂
浆
 1
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2
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.8
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12
-1
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面

 面
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 岩
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板
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2

0.
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.5
1
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4.
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.4
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单
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小
计
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.6
2
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.6
9
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20
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日
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工
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.1

元
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日
;

一
般
技
工

13
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日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

11
7.
32

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
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价

（
元
）
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估
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（
元
）
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表
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程
名
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：
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程

标
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：
陶
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程
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注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
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提
供
了
暂

估
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价
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暂
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单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
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项
目
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码
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14
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项
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墙
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喷
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涂
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工
程
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.5
9
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9
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.8
4

高
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技
工
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日
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工
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.1

元
/工

日
;

一
般
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日

未
计
价
材
料
费

清
单
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目
综
合
单
价
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.8
9
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主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

预
拌
水
泥
砂

浆
 1
:3
 

m3
0.
02
32

35
0

8.
12

其
他
材
料
费

-
22
.4
4

-

材
料
费
小
计

-
30
.5
6

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表
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标
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：
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程
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注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。
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招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单
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，
按

暂
估
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单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(
%) 金 额(元) 调整费

率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2321.21

2 01 其他措施费（费率类
） 1067.65

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 25 266.91

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 50 533.83

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 25 266.91

3 02 其他（费率类）

合  计 3388.86

Administrator
步景公章

Administrator
王庆芬造价员

Administrator
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —
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暂列金额明细表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —
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规费、税金项目计价表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 2878.49 2878.49

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 2878.49 2878.49

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 135482.26 9 12193.40

合  计 15071.89
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主要材料价格表

工程名称： 装修工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称
规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 01010211 钢筋 HRB400以内 φ12~φ18 kg 301.35 3.35 1009.52

2 04090213 生石灰 t 6.785415 410 2782.02

3 04130141 烧结煤矸石普通砖 240*115*53 千块 4.74684 390 1851.27

4 07050126 地砖 600mm*600mm m2 133.694 56 7486.86

5 16030106 矿棉(岩棉)吸音板 m2 168.462 65 10950.03

6 80210555 预拌混凝土 C15 m3 10.742764 320.1 3438.76

7 80210559 预拌混凝土 C25 m3 6.516419 330.1 2151.07

8 80010122 预拌水泥砂浆 1:2.5 m3 2.104277 355 747.02

9 80010127 预拌水泥砂浆 1:3 m3 3.962995 350 1387.05

10 80010751 干混地面砂浆 DS M20 m3 2.64792 365 966.49
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扉-3

投 标 总 价

招  标  人： 鄢陵县陶城卫生院

工 程 名 称： 电气工程

投 标 总 价 (小写)： 16,425.94

(大写)： 壹万陆仟肆佰贰拾伍元玖角肆分

投  标  人： 河南步景建设工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：
(签字或盖章)

编  制  人：
（造价人员签字盖专用章）

时      间：    2025 年 11  月 18  日

Administrator
步景公章

Administrator
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Administrator
袁中荣造价师
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 13731.49

2 措施项目 822.03

2.1 其中：安全文明施工费 397.02

2.2 其他措施费（费率类） 190.76

2.3 单价措施费 234.25

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 516.15 －

4.1 定额规费 516.15 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 15069.67

6 增值税 1356.27 －

7 含税工程造价合计 16425.94

投标报价合计=1+2+3+4+6 16,425.94 0
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 1 页 共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目 13731.49

1 030404017007 配电箱

1.名称：配电箱AL
1
2.安装方式：底边
距地1.8米
3.具体详见图纸设
计及相关规范要求

台 1 591.85 591.85

2 030411004009 配线

1.名称：配线
2.配线形式：管内
穿线
3.规格：BV-2.5
4.材质：铜芯
5.具体详见图纸设
计及相关规范要求

m 165.63 5.06 838.09

3 030411004010 配线

1.名称：配线
2.配线形式：管内
穿线
3.规格：BV-4.0
4.材质：铜芯
5.具体详见图纸设
计及相关规范要求

m 388.2 7.72 2996.9

4 030411001007 配管

1.名称：配管
2.规格：PC16
3.配置形式：明配
4.具体详见图纸设
计及相关规范要求

m 47.11 15.86 747.16

5 030411001008 配管

1.名称：配管
2.规格：PC16
3.配置形式：暗配
4.具体详见图纸设
计及相关规范要求

m 12.1 11.93 144.35

6 030411001009 配管

1.名称：配管
2.规格：PC20
3.配置形式：明配
4.具体详见图纸设
计及相关规范要求

m 76.7 17.93 1375.23

7 030411001010 配管

1.名称：配管
2.规格：PC20
3.配置形式：暗配
4.具体详见图纸设
计及相关规范要求

m 49.7 13.58 674.93

8 030411001011 配管

1.名称：配管
2.规格：SC50
3.配置形式：暗配
4.具体详见图纸设
计及相关规范要求

m 4.8 43.52 208.9

本页小计 7577.41
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 2 页 共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

9 030408001004 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.规格：YJV-5*16
3.材质：铜
4.敷设方式、部位
:管内穿线
5.具体详见图纸设
计及相关规范要求

m 4.8 76.35 366.48

10 030413002001 凿(压)槽

1.名称：凿(压)槽
2.填充(恢复)方式
:水泥砂浆
3.具体详见图纸设
计及相关规范要求

m 61.8 26.31 1625.96

11 030412001004 普通灯具

1.名称：节能灯
2.规格：1*10W
3.类型：吸顶安装
4.具体详见图纸设
计及相关规范要求

套 16 81.83 1309.28

12 030404034006 照明开关

1.名称：单联开关
2.规格：220v 10A
3.安装方式：暗装
距地1.3m
4.具体详见图纸设
计及相关规范要求

套 5 23.25 116.25

13 030404035007 插座

1.名称：五孔插座
2.规格：220V 10A
3.安装方式：暗装
距地 1 .3 m
4.具体详见图纸设
计及相关规范要求

套 39 41.57 1621.23

14 030404035008 插座

1.名称：空调插座
2.规格：220V 16A
3.安装方式：暗装
距地1.3m
4.具体详见图纸设
计及相关规范要求

套 1 45 45

15 030411006001 接线盒

1.名称：接线盒
2.材质：塑料
3.安装形式：明装
4.其他说明：详见
相关图纸设计及规
范要求

个 46 13.7 630.2

16 030411006002 接线盒

1.名称：开关(插
座)盒
2.材质：塑料
3.安装形式：暗装
4.具体详见图纸设
计及相关规范要求

个 48 9.16 439.68

本页小计 6154.08

Administrator
步景公章



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 3 页 共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

措施项目 234.25

1 031301017012 脚手架搭拆 项 1 234.25 234.25

本页小计 234.25

合  计 13965.74
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综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
电
气
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 1
 页

  
共
 1
7 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
04
04
01
7
00
7

项
目
名
称

配
电
箱

计
量
单
位

台
工
程
量

1

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
2-
75

成
套
配
电
箱

安
装
 悬

挂
、

嵌
入

式
半
周
长

0.
5m

台
1

93
.6
8

19
.9
2

28
.2
5

93
.6
8

19
.9
2

28
.2
5

人
工
单
价

小
计

93
.6
8

19
.9
2

28
.2
5

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

45
0

清
单
项
目
综
合
单
价

59
1.
85

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

配
电
箱

AL
1 

台
1

45
0

45
0

其
他
材
料
费

-
19
.9
2

-

材
料
费
小
计

-
46
9.
93

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
电
气
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 2
 页

  
共
 1
7 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
04
11
00
4
00
9

项
目
名
称

配
线

计
量
单
位

m
工
程
量

16
5.
63

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
13
-5

穿
照
明
线

 铜
芯
 导

线
截

面
≤
2

.5
mm

2
10
m

0.
1

10
.6
3

1.
82

3.
33

1.
06

0.
18

0.
34

人
工
单
价

小
计

1.
06

0.
18

0.
34

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

3.
48

清
单
项
目
综
合
单
价

5.
06

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

BV
-2

.5
 铜

芯
 导

线
截

面
≤
2.
5m
m2

m
1.
16

3
3.
48

其
他
材
料
费

-
0.
18

-

材
料
费
小
计

-
3.
66

-
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合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
电
气
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 3
 页

  
共
 1
7 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
04
11
00
4
01
0

项
目
名
称

配
线

计
量
单
位

m
工
程
量

38
8.
2

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
13
-6

穿
照
明
线

 铜
芯
 导

线
截

面
≤
4

mm
2

10
m

0.
1

7.
29

1.
8

2.
08

0.
73

0.
18

0.
21

人
工
单
价

小
计

0.
73

0.
18

0.
21

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

6.
6

清
单
项
目
综
合
单
价

7.
72

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

BV
-4

.0
 

m
1.
1

6
6.
6

其
他
材
料
费

-
0.
18

-

材
料
费
小
计

-
6.
78

-
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表

工
程
名
称
：
电
气
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
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注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
04
11
00
1
00
7

项
目
名
称

配
管

计
量
单
位

m
工
程
量

47
.1
1

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
12
-1
25

刚
性
阻
燃
管

敷
设
 砖

、
混

凝
土

结
构
明
配

 外
径
16
mm

10
m

0.
1

83
.9
6

14
.9
8

27
.8
2

8.
4

1.
5

2.
78

人
工
单
价

小
计

8.
4

1.
5

2.
78

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

3.
18

清
单
项
目
综
合
单
价

15
.8
6

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

刚
性
阻
燃
管

 外
径
16
mm

m
1.
06

3
3.
18

其
他
材
料
费

-
1.
5

-

材
料
费
小
计

-
4.
69

-
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表

工
程
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称
：
电
气
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
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工
程

第
 5
 页

  
共
 1
7 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
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业
建

设
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管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
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可
不
填
定
额
编
号
、
名
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等
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2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
04
11
00
1
00
8

项
目
名
称

配
管

计
量
单
位

m
工
程
量

12
.1

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
12
-1
32

刚
性
阻
燃
管

敷
设
 砖

、
混

凝
土

结
构
暗
配

 外
径
16
mm

10
m

0.
1

64
.2
1

2.
48

20
.7
7

6.
42

0.
25

2.
08

人
工
单
价

小
计

6.
42

0.
25

2.
08

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

3.
18

清
单
项
目
综
合
单
价

11
.9
3

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

刚
性
阻
燃
管

 外
径
16
mm

m
1.
06

3
3.
18

其
他
材
料
费

-
0.
25

-

材
料
费
小
计

-
3.
43

-
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注
：
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如
不
使
用
省
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业
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管
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发

布
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计
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依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
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名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
04
11
00
1
00
9

项
目
名
称

配
管

计
量
单
位

m
工
程
量

76
.7

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
12
-1
26

刚
性
阻
燃
管

敷
设
 砖

、
混

凝
土

结
构
明
配

 外
径
20
mm

10
m

0.
1

91
.1
4

15
.8
8

29
.9
1

9.
11

1.
59

2.
99

人
工
单
价

小
计

9.
11

1.
59

2.
99

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

4.
24

清
单
项
目
综
合
单
价

17
.9
3

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

刚
性
阻
燃
管

 外
径
20
mm

m
1.
06

4
4.
24

其
他
材
料
费

-
1.
59

-

材
料
费
小
计

-
5.
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-
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步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
电
气
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 7
 页

  
共
 1
7 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
04
11
00
1
01
0

项
目
名
称

配
管

计
量
单
位

m
工
程
量

49
.7

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
12
-1
33

刚
性
阻
燃
管

敷
设
 砖

、
混

凝
土

结
构
暗
配

 外
径
20
mm

10
m

0.
1

68
.3
6

2.
61

22
.4
3

6.
84

0.
26

2.
24

人
工
单
价

小
计

6.
84

0.
26

2.
24

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

4.
24

清
单
项
目
综
合
单
价

13
.5
8

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

刚
性
阻
燃
管

 外
径
20
mm

m
1.
06

4
4.
24

其
他
材
料
费

-
0.
26

-

材
料
费
小
计

-
4.
5

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
电
气
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 8
 页

  
共
 1
7 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
04
11
00
1
01
1

项
目
名
称

配
管

计
量
单
位

m
工
程
量

4.
8

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
12
-5
0

镀
锌
钢
管
敷

设
 钢

模
板

暗
配
 

公
称
直
径

DN
≤

50
10
m

0.
1

14
6.
1

39
.5
7

0.
88

47
.7
8

14
.6
1

3.
96

0.
09

4.
77

人
工
单
价

小
计

14
.6
1

3.
96

0.
09

4.
77

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

20
.0
9

清
单
项
目
综
合
单
价

43
.5
2

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

镀
锌
钢
管

 S
C5
0

m
1.
03

19
.5

20
.0
9

其
他
材
料
费

-
3.
96

-

材
料
费
小
计

-
24
.0
6

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
电
气
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 9
 页

  
共
 1
7 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
04
08
00
1
00
4

项
目
名
称

电
力
电
缆

计
量
单
位

m
工
程
量

4.
8

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
9-
13
9

排
管
内
电
力

电
缆

敷
设
 电

缆
截

面
≤
50

mm
2

10
m

0.
1

64
.2
7

11
.1
6

9.
91

21
.5
9

6.
43

1.
12

0.
99

2.
16

人
工
单
价

小
计

6.
43

1.
12

0.
99

2.
16

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

65
.6
5

清
单
项
目
综
合
单
价

76
.3
5

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

镀
锌
铁
丝

 综
合

kg
0.
00
2

6.
56

0.
01

YJ
V-

5*
16

 
m

1.
01

65
65
.6
5

其
他
材
料
费

-
1.
1

-

材
料
费
小
计

-
66
.7
6

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
电
气
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 1
0 
页
  
共
 1
7 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
04
13
00
2
00
1

项
目
名
称

凿
(压

)槽
计
量
单
位

m
工
程
量

61
.8

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

5-
2-
2

凿
砖
槽
管
径

≤
75
mm

m
1

16
.3
6

2.
47

7.
48

16
.3
6

2.
47

7.
48

人
工
单
价

小
计

16
.3
6

2.
47

7.
48

普
工
87

.1
元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

26
.3
1

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

其
他
材
料
费

-
2.
47

-

材
料
费
小
计

-
2.
47

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
电
气
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 1
1 
页
  
共
 1
7 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
04
12
00
1
00
4

项
目
名
称

普
通
灯
具

计
量
单
位

套
工
程
量

16

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
14
-1

吸
顶
灯
具
安

装
 灯

罩
周

长
≤
80

0m
m

套
1

18
.1
5

22
.5
1

5.
82

18
.1
5

22
.5
1

5.
82

人
工
单
价

小
计

18
.1
5

22
.5
1

5.
82

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

35
.3
5

清
单
项
目
综
合
单
价

81
.8
3

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

节
能
灯

 
套

1.
01

35
35
.3
5

其
他
材
料
费

-
22
.5
1

-

材
料
费
小
计

-
57
.8
6

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
电
气
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 1
2 
页
  
共
 1
7 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
04
04
03
4
00
6

项
目
名
称

照
明
开
关

计
量
单
位

套
工
程
量

5

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
14
-3
78

跷
板
开
关
安

装
 明

装
套

1
6.
84

2.
09

2.
08

6.
84

2.
09

2.
08

人
工
单
价

小
计

6.
84

2.
09

2.
08

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

12
.2
4

清
单
项
目
综
合
单
价

23
.2
5

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

单
联
开
关

 
只

1.
02

12
12
.2
4

其
他
材
料
费

-
2.
09

-

材
料
费
小
计

-
14
.3
5

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
电
气
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 1
3 
页
  
共
 1
7 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
04
04
03
5
00
7

项
目
名
称

插
座

计
量
单
位

套
工
程
量

39

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
14
-3
99

普
通
插
座
安

装
 单

相
 暗

插
座

电
流
≤

15
A

套
1

7.
35

1.
12

2.
5

7.
35

1.
12

2.
5

人
工
单
价

小
计

7.
35

1.
12

2.
5

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

30
.6

清
单
项
目
综
合
单
价

41
.5
7

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

五
孔
插
座

 2
20
V 
10
A

套
1.
02

30
30
.6

其
他
材
料
费

-
1.
12

-

材
料
费
小
计

-
31
.7
2

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
电
气
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 1
4 
页
  
共
 1
7 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
04
04
03
5
00
8

项
目
名
称

插
座

计
量
单
位

套
工
程
量

1

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
14
-4
02

普
通
插
座
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(
%) 金 额(元) 调整费

率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 031302001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

397.02

2 01 其他措施费（费率类
） 190.76

2.1 031302002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 25 47.69

2.2 031302004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 50 95.38

2.3 031302005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 25 47.69

3 02 其他（费率类）

合  计 587.78
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —
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暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —
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规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 516.15 516.15

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 516.15 516.15

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 15069.67 9 1356.27

合  计 1872.42
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主要材料价格表

工程名称： 电气工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称
规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 01030701 镀锌铁丝 综合 kg 0.0096 6.56 0.06

2 17030103@1 镀锌钢管 SC50 m 4.944 19.5 96.41

3 25000001@1 节能灯 套 16.16 35 565.6

4 26010101@1 单联开关 只 5.1 12 61.2

5 26410171@1 五孔插座 220V 10A 套 39.78 30 1193.4

6 26410171@2 空调插座 220V 16A 套 1.02 30 30.6

7 28031431@1 BV-4.0 m 427.02 6 2562.12

8 28031431@2 BV-2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm
2 m 192.1308 3 576.39

9 28110000@2 YJV-5*16 m 4.848 65 315.12

10 29060143 刚性阻燃管 外径16mm m 62.7626 3 188.29

11 29060143@1 刚性阻燃管 外径20mm m 133.984 4 535.94

12 29110207 接线盒 普通接线盒 个 46.92 3 140.76

13 29110207@1 接线盒 个 48.96 3 146.88

14 补充主材001@1 配电箱AL1 台 1 450 450
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扉-3

投 标 总 价

招  标  人： 鄢陵县陶城卫生院

工 程 名 称： 消防工程

投 标 总 价 (小写)： 5,341.78

(大写)： 伍仟叁佰肆拾壹元柒角捌分

投  标  人： 河南步景建设工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：
(签字或盖章)

编  制  人：
（造价人员签字盖专用章）

时      间：    2025 年 11  月 18  日
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：消防工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 4458.63

2 措施项目 259.54

2.1 其中：安全文明施工费 140.36

2.2 其他措施费（费率类） 67.69

2.3 单价措施费 51.49

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 182.55 －

4.1 定额规费 182.55 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 4900.72

6 增值税 441.06 －

7 含税工程造价合计 5341.78

投标报价合计=1+2+3+4+6 5,341.78 0

Administrator
步景公章



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目 4458.63

1 030901001010 水喷淋钢管

1.安装部位：室内
2.介质：喷淋
3.材质、规格：内
外镀锌钢管DN100
4.连接形式：沟槽
连接
5.压力试验及吹、
洗设计要求：按图
纸设计及规范要求
6.具体详见图纸设
计及相关规范要求

m 23.4 110.18 2578.21

2 030901001011 水喷淋钢管

1.安装部位：水泵
房
2.介质：喷淋管
3.材质、规格：内
外镀锌钢管DN25
4.连接形式：丝接
5 .压力试验及吹
、洗设计要求：按
图纸设计及规范要
求
6.具体详见图纸设
计及相关规范要求

m 6.49 46.77 303.54

3 030901003003 水喷淋(雾)喷头

1.安装部位：室内
2.材质、型号、规
格：DN25
3.连接形式：螺纹
连接，
4.具体详见图纸设
计及相关规范要求

个 16 64.64 1034.24

4 030904001003 点型探测器

1.名称：烟雾检测
器
2.规格：无线
3.具体详见图纸设
计及相关规范要求

个 8 67.83 542.64

措施项目 51.49

1 031301017013 脚手架搭拆 项 1 51.49 51.49

本页小计 4510.12

合  计 4510.12
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2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
09
01
00
1
01
0

项
目
名
称

水
喷
淋
钢
管

计
量
单
位

m
工
程
量

23
.4

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

9-
1-
18

水
喷
淋
钢
管

 管
道

安
装
(沟

槽
连
接
) 
公
称

直
径
10
0m
m
以

内
10
m

0.
1

30
4.
04

10
.6
7

2.
41

93
.8
7

30
.4

1.
07

0.
24

9.
38

9-
1-
26

水
喷
淋
钢
管

 管
件

安
装
(管

件
连
接
) 
公
称

直
径
10
0m
m
以

内
10

个
0.
03
33

33
1.
61

5.
19

18
10
5.
09

11
.0
5

0.
17

0.
6

3.
5

人
工
单
价

小
计

41
.4
5

1.
24

0.
84

12
.8
8

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

53
.7
5

清
单
项
目
综
合
单
价

11
0.
18

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

内
外
镀
锌
钢

管
 公

称
直

径
10
0m
m
以

内
m

1.
01
5

49
49
.7
4

三
通
DN

10
0 

套
0.
33
5

8
2.
68

沟
槽
直
接
头

 (
含

胶
圈
)D
N1
00

套
0.
16
67

8
1.
33

其
他
材
料
费

-
1.
24

-

材
料
费
小
计

-
54
.9
9

-
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综
合
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分
析

表

工
程
名
称
：
消
防
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 2
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共
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注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
09
01
00
1
01
1

项
目
名
称

水
喷
淋
钢
管

计
量
单
位

m
工
程
量

6.
49

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

9-
1-
1

水
喷
淋
钢
管

 镀
锌

钢
管
(螺

纹
连
接
) 
公
称

直
径
25
mm

以
内

10
m

0.
1

24
5.
46

11
.8
9

2.
7

75
.6

24
.5
5

1.
19

0.
27

7.
56

人
工
单
价

小
计

24
.5
5

1.
19

0.
27

7.
56

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

13
.2

清
单
项
目
综
合
单
价

46
.7
7

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

内
外
镀
锌
钢

管
 公

称
直

径
25
mm

以
内

m
1.
00
5

10
.2

10
.2
5

镀
锌
钢
管
接

头
管

件
 D
N2
5

个
0.
59

5
2.
95

其
他
材
料
费

-
1.
19

-

材
料
费
小
计

-
14
.3
8

-
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综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
消
防
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 3
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注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
09
01
00
3
00
3

项
目
名
称

水
喷
淋

(雾
)喷

头
计
量
单
位

个
工
程
量

16

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

9-
1-
47

水
喷
淋

(雾
)喷

头
 有

吊
顶
 公

称
直
径

25
mm
以

内
个

1
19
.7
2

13
.1
1

0.
33

6.
23

19
.7
2

13
.1
1

0.
33

6.
23

人
工
单
价

小
计

19
.7
2

13
.1
1

0.
33

6.
23

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

25
.2
5

清
单
项
目
综
合
单
价

64
.6
4

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

喷
头
 公

称
直

径
25
mm

以
内

个
1.
01

20
20
.2

喷
头
装
饰
盘

 公
称

直
径
25
mm

以
内

个
1.
01

5
5.
05

其
他
材
料
费

-
13
.1
1

-

材
料
费
小
计

-
38
.3
7

-
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综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
消
防
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-办
公
房
工
程

第
 4
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注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
09
04
00
1
00
3

项
目
名
称

点
型
探
测
器

计
量
单
位

个
工
程
量

8

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

9-
4-
1

感
烟
探
测
器

安
装

个
1

38
.4

2.
21

0.
18

12
.0
4

38
.4

2.
21

0.
18

12
.0
4

人
工
单
价

小
计

38
.4

2.
21

0.
18

12
.0
4

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

15

清
单
项
目
综
合
单
价

67
.8
3

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

烟
雾
检
测
器

 
个

1
15

15

其
他
材
料
费

-
2.
21

-

材
料
费
小
计

-
17
.2

-
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表
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程
名
称
：
消
防
工
程

标
段
：
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公
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工
程

第
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注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
13
01
01
7
01
3

项
目
名
称

脚
手
架
搭
拆

计
量
单
位

项
工
程
量

1

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

9-
7-
HA
1

脚
手
架
搭
拆

费
10
0
工

日
0.
1

15
9.
07

28
3.
07

72
.6
9

15
.9
1

28
.3
1

7.
27

人
工
单
价

小
计

15
.9
1

28
.3
1

7.
27

普
工
87

.1
元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

51
.4
9

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

其
他
材
料
费

-
28
.3
1

-

材
料
费
小
计

-
28
.3
1

-
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(
%) 金 额(元) 调整费

率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 031302001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

140.36

2 01 其他措施费（费率类
） 67.69

2.1 031302002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 25 16.92

2.2 031302004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 50 33.85

2.3 031302005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 25 16.92

3 02 其他（费率类）

合  计 208.05

Administrator
步景公章

Administrator
王庆芬造价员

Administrator
袁中荣造价师



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —
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暂列金额明细表

工程名称：消防工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —
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规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 182.55 182.55

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 182.55 182.55

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 4900.72 9 441.06

合  计 623.61
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主要材料价格表

工程名称： 消防工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称
规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 03070135@1 喷头 公称直径25mm以内 个 16.16 20 323.2

2 17010131@2 内外镀锌钢管 公称直径100mm以内 m 23.751 49 1163.8

3 17030103@1 内外镀锌钢管 公称直径25mm以内 m 6.52245 10.2 66.53

4 18030103@2 三通DN100 套 7.839 8 62.71

5 18032507 镀锌钢管接头管件 DN25 个 3.8291 5 19.15

6 18150328@2 沟槽直接头 (含胶圈)DN100 套 3.90078 8 31.21

7 23210111@1 喷头装饰盘 公称直径25mm以内 个 16.16 5 80.8

8 补充主材001@1 烟雾检测器 个 8 15 120
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单项工程投标报价汇总表

工程名称：陶城镇-住宿房工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表— 03

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中：(元)

暂估价
安全文明
施工费 规 费

  陶城镇-住宿房工程 140946.11 2397.23 3003.13

1   装修工程 121768.64 1894.36 2349.23

2   电气工程 13885.79 351.72 457.26

3   消防工程 5291.68 151.15 196.64

合 计 140946.11 2397.23 3003.13
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扉-3

投 标 总 价

招  标  人： 鄢陵县陶城卫生院

工 程 名 称： 装修工程

投 标 总 价 (小写)： 121,768.64

(大写)： 壹拾贰万壹仟柒佰陆拾捌元陆角肆分

投  标  人： 河南步景建设工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：
(签字或盖章)

编  制  人：
（造价人员签字盖专用章）

时      间：    2025 年 11  月 18  日
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步景公章

Administrator
王庆芬造价员
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袁中荣造价师

Administrator
贾银辉签字



单位工程投标报价汇总表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 106599.45

1.1 住宿房 106599.45

2 措施项目 2765.67

2.1 其中：安全文明施工费 1894.36

2.2 其他措施费（费率类） 871.31

2.3 单价措施费

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 2349.23 －

4.1 定额规费 2349.23 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 111714.35

6 增值税 10054.29 －

7 含税工程造价合计 121768.64

投标报价合计=1+2+3+4+6 121,768.64 0
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 1 页 共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

住宿房 106599.45

1 010101003004 挖沟槽土方

1.土壤类别： 一
、二类土
2.挖土深度：详见
图纸
3.弃土运距：自行
考虑，
4.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m3 16.6 11.15 185.09

2 010103001004 回填方

1.密实度要求：夯
填
2.填方材料品种：
素土，
3.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m3 9.62 11.42 109.86

3 010103002004 余方弃置

1.废弃料品种：余
土
2.运距：自行考虑
3.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m3 6.98 16.34 114.05

4 010404001002 垫层

1.3:7灰土垫层
2.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m3 2.17 222.11 481.98

5 010401001003 砖基础

1.砖品种、规格、
强度等级：普通砖
2.基础类型：条形
3.砂浆强度等级：
1:2.5水泥砂浆
4.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m3 2.6 466.94 1214.04

6 010401003006 实心砖墙

1.砖品种、规格、
强度等级：普通砖
2.砂浆强度等级：
1:2.5水泥砂浆
3.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m3 3.2 490.63 1570.02

本页小计 3675.04

Administrator
步景公章



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 2 页 共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

7 010501001003 垫层

1.混凝土类别：商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C15
3.含模板制作及安
拆
4.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m3 0.58 396.53 229.99

8 010501003002 独立基础

1.混凝土类别：商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C25
3.含模板制作及安
拆
4.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m3 1.32 386.51 510.19

9 010502001002 矩形柱

1.混凝土类别：商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C25
3. 含模板制作及
安拆
4.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m3 2.44 467.78 1141.38

10 010515001006 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢
筋带肋钢筋HRB400
 以内直径 ≤ 10
mm
2.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

t 0.02 4886 97.72

11 010515001007 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢
筋带肋钢筋HRB400
 以内直径 ≤ 18
mm
2.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

t 0.168 4793.22 805.26

12 010515001008 现浇构件钢筋

1 . 箍筋带肋钢筋
HRB400 以内直径
≤10mm
2 . 具体内容详见
图纸设计及满足相
关规范要求

t 0.068 6320.58 429.8

本页小计 3214.34

Administrator
步景公章



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 3 页 共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

13 010801001009 木质门

1.门代号及洞口尺
寸：M1028
2.门材质：石墨烯
实木门
3.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

樘 3 1457.73 4373.19

14 010801001010 木质门

1.门代号及洞口尺
寸：M1228
2.门材质：石墨烯
实木门
3.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

樘 1 1507.73 1507.73

15 010802001002 金属(塑钢)门

1.门代号及洞口尺
寸：M1026
2.门材质：塑钢门
3.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m2 2.6 479.63 1247.04

16 010807001007
金属(塑钢、断桥
)窗

1.窗代号及洞口尺
寸：C1015、C1010
、C2724、C2824、
C2924
2.窗材质：塑钢中
空玻璃窗
3.玻璃厚度：5+9A
+5
4.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m2 42.2 270.79 11427.34

17 011102003006 块料楼地面

部位：房间内
1.做法参照图集12
YJ1地201   600*6
00地板砖
2.8~10厚地砖铺实
拍平，稀水泥浆擦
缝
3.20厚1:3干硬性
水泥砂浆
4.素水泥浆一道
5.60厚C15混凝土
垫层
6.150厚3:7灰土
7.素土夯实、
8.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m2 94.6 163.68 15484.13

本页小计 34039.43
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 4 页 共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

18 011102003007 块料楼地面

部 位 ：卫生间
1 . 做法参照图集
12YJ1地201   300
*300地板砖
2 . 8~10厚地砖铺
实拍平 ，  稀水
泥浆擦缝
3 . 20厚1:3干硬
性水 泥 砂 浆
4 . 素水泥浆 一 
道
5 . 60厚C15混凝
土垫层
6 . 150厚3:7灰土
7 . 素 土 夯 实
8 . 具体内容详见
图纸设计及满足相
关规范要求

m2 6.75 164.51 1110.44

19 011104002002 竹、木(复合)
地板

部位：走廊
1.12厚150*1000mm
复合木地板铺设
2.3~5厚泡沫塑料
衬垫
3.60厚C15混凝土
垫层随打随抹平
4.150厚3:7灰土
5.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m2 20.11 329.47 6625.64

20 011302001006 吊顶天棚

部位：房间内及走
廊
1.600*600mm矿棉
吸音板吊顶
2.轻钢龙骨框架
3.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m2 114.71 165.31 18962.71

21 011302001007 吊顶天棚

部位：卫生间
1.300*300mm铝扣
板吊顶
2.轻钢龙骨框架
3.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m2 6.75 155.53 1049.83

本页小计 27748.62
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 5 页 共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

22 011105003002 块料踢脚线

部位：房间内
1 .做法参照图集1
2YJ1 踢 3A    H=
80mm
2 .9 厚 1 : 3 水
泥砂浆
3 .6 厚 1 : 2 水
泥砂浆
4 .素水砂浆一道 
(用专用胶粘剂粘
贴时无此道工序 )
5 .3~4厚1:1水泥
砂浆加水重20 % 
建筑胶 ( 或配套
专用胶粘剂 ) 粘
结层
6 .5~7厚面砖，水
泥浆擦缝或填缝剂
填缝
7 .具体内容详见
图纸设计及满足相
关规范要求

m2 6.36 212.07 1348.77

23 011105005002 木质踢脚线

部位：走廊
1.做法参照图集12
YJ1踢 7 A  H=80
mm
2.9厚1:3水泥砂浆
压实抹平
3.钻孔塞粘固定Φ
35长60防腐木楔，
中距400(上下错开
 )
4.15( 厚 ) * 35 
(宽 ) 木垫块 ，
用钉固定于防腐木
楔，垫块低于踢脚
板10~15
5.12~18厚实木踢
脚板与木垫块用钉
固定(或专用建筑
胶粘剂粘牢)
6.刷油漆 (成品踢
脚带油漆者无此道
工序)
7.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m2 2.44 183.51 447.76

本页小计 1796.53
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 6 页 共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

24 011201001010 墙面一般抹灰

部位：房间内
1.做法参照图集12
YJ1 内墙1A
2.9厚1:3水泥砂浆
3.6厚1:2水泥砂浆
抹平
4.面罩白色乳胶漆
5.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m2 228.28 65.2 14883.86

25 011207001005 墙面装饰板

部位：走廊内墙面
1.做法参照图集12
YJ1  内墙1A
2.9厚1:3水泥砂浆
3.6厚1:2水泥砂浆
抹平
4.面罩碳岩板
5.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m2 52.03 117.32 6104.16

26 011407001002 墙面喷刷涂料

部位：北侧外墙面
1.丙烯酸外墙涂料
两遍
2.20mm厚1:3水泥
砂浆
3.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m2 5.82 84.89 494.06

27 011204003003 块料墙面

部位：北侧外墙面
1.200*300仿蘑菇
石墙砖
2.20mm厚1:3水泥
砂浆
3.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m2 13.74 237.76 3266.82

28 011210003001 玻璃隔断

1.新建卫生间隔断
2.塑钢+玻璃(5mm
厚单玻)
3.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m2 29.7 383.05 11376.59

分部小计 106599.45

措施项目

本页小计 36125.49

合  计 106599.45
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械

 槽
坑

10
m3

0.
1

74
.7
5

24
.0
2

15
.3
3

7.
48

2.
4

1.
54

人
工
单
价

小
计

7.
48

2.
4

1.
54

普
工
87

.1
元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

11
.4
2

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 3
 页

  
共
 2
8 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
01
03
00
2
00
4

项
目
名
称

余
方
弃
置

计
量
单
位

m3
工
程
量

6.
98

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

1-
62

挖
掘
机
装
车

 土
方

10
m3

0.
1

4.
47

31
.3
8

1.
98

0.
45

3.
14

0.
2

1-
65
 +
 1

-6
6

 *
 4

自
卸
汽
车
运

土
方
 运

距
≤
1k
m 

实
际
运
距
(k
m)
:5

10
m3

0.
1

2.
28

11
8.
65

4.
69

0.
23

11
.8
7

0.
47

人
工
单
价

小
计

0.
68

15
.0
1

0.
67

普
工
87

.1
元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

16
.3
4

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 4
 页

  
共
 2
8 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
04
04
00
1
00
2

项
目
名
称

垫
层

计
量
单
位

m3
工
程
量

2.
17

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
72

垫
层
 灰

土
10
m3

0.
1

67
3.
35

13
19
.9
8

11
.0
7

21
6.
66

67
.3
4

13
2

1.
11

21
.6
6

人
工
单
价

小
计

67
.3
4

13
2

1.
11

21
.6
6

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

22
2.
11

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

生
石
灰

 
t

0.
24
79

41
0

10
1.
62

其
他
材
料
费

-
30
.3
7

-

材
料
费
小
计

-
13
2

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 5
 页

  
共
 2
8 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
04
01
00
1
00
3

项
目
名
称

砖
基
础

计
量
单
位

m3
工
程
量

2.
6

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
1 

换
砖
基
础

 
换
为

【
预

拌
水

泥
砂

浆
 1

:2
.5
】

10
m3

0.
1

12
90
.8
4

29
09
.2
1

56
.1
2

41
3.
22

12
9.
08

29
0.
92

5.
61

41
.3
3

人
工
单
价

小
计

12
9.
08

29
0.
92

5.
61

41
.3
3

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

46
6.
94

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

烧
结
煤
矸
石

普
通

砖
 2
40
*1
15
*5
3

千
块

0.
52
62

39
0

20
5.
22

预
拌
水
泥
砂

浆
 1
:2
.5
 

m3
0.
23
99

35
5

85
.1
6

其
他
材
料
费

-
0.
54

-

材
料
费
小
计

-
29
0.
92

-
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综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 6
 页

  
共
 2
8 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
04
01
00
3
00
6

项
目
名
称

实
心
砖
墙

计
量
单
位

m3
工
程
量

3.
2

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
10
 换

混
水
砖
墙

 1
砖

 
换

为
【

预
拌

水
泥
砂
浆

 1
:2
.5

】
10
m3

0.
1

14
70
.3
7

29
11
.5
1

53
.3
1

47
1.
08

14
7.
04

29
1.
15

5.
33

47
.1
1

人
工
单
价

小
计

14
7.
04

29
1.
15

5.
33

47
.1
1

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

49
0.
63

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

烧
结
煤
矸
石

普
通

砖
 2
40
*1
15
*5
3

千
块

0.
53
37

39
0

20
8.
14

预
拌
水
泥
砂

浆
 1
:2
.5
 

m3
0.
23
13

35
5

82
.1
1

其
他
材
料
费

-
0.
9

-

材
料
费
小
计

-
29
1.
14

-
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综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 7
 页

  
共
 2
8 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
05
01
00
1
00
3

项
目
名
称

垫
层

计
量
单
位

m3
工
程
量

0.
58

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

5-
1

现
浇
混
凝
土

 垫
层

10
m3

0.
1

47
2.
17

32
87
.3
3

20
5.
68

47
.2
2

32
8.
73

20
.5
7

人
工
单
价

小
计

47
.2
2

32
8.
73

20
.5
7

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

39
6.
53

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

预
拌
混
凝
土

 C
15

m3
1.
01

32
0.
1

32
3.
3

其
他
材
料
费

-
5.
43

-

材
料
费
小
计

-
32
8.
74

-
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步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 8
 页

  
共
 2
8 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
05
01
00
3
00
2

项
目
名
称

独
立
基
础

计
量
单
位

m3
工
程
量

1.
32

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

5-
5 

换
现
浇
混
凝
土

 独
立

基
础
 混

凝
土
 

换
为
【
预

拌
混

凝
土
C2
5】

10
m3

0.
1

35
7.
29

33
52
.1
8

15
5.
65

35
.7
3

33
5.
22

15
.5
6

人
工
单
价

小
计

35
.7
3

33
5.
22

15
.5
6

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

38
6.
51

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

预
拌
混
凝
土

 C
25

m3
1.
01

33
0.
1

33
3.
4

其
他
材
料
费

-
1.
82

-

材
料
费
小
计

-
33
5.
22

-
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步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 9
 页

  
共
 2
8 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
05
02
00
1
00
2

项
目
名
称

矩
形
柱

计
量
单
位

m3
工
程
量

2.
44

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

5-
11
 换

现
浇
混
凝
土

 矩
形

柱
 

换
为

【
预
拌
混
凝
土

C2
5】

10
m3

0.
1

91
9.
75

33
57
.1
7

40
0.
79

91
.9
8

33
5.
72

40
.0
8

人
工
单
价

小
计

91
.9
8

33
5.
72

40
.0
8

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

46
7.
78

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

预
拌
混
凝
土

 C
25

m3
0.
97
97

33
0.
1

32
3.
4

其
他
材
料
费

-
12
.3
2

-

材
料
费
小
计

-
33
5.
73

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 1
0 
页
  
共
 2
8 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
05
15
00
1
00
6

项
目
名
称

现
浇
构
件
钢
筋

计
量
单
位

t
工
程
量

0.
02

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

5-
93

现
浇
构
件
带

肋
钢

筋
 带

肋
钢

筋
HR

B4
00
以
内
 直

径
 ≤

10
mm

t
1

97
0.
11

34
71
.3
5

21
.3
4

42
3.
02

97
0.
11

34
71
.3
5

21
.3
4

42
3.
02

人
工
单
价

小
计

97
0.
11

34
71
.3
5

21
.3
4

42
3.
02

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

48
86

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

其
他
材
料
费

-
34
71
.3
5

-

材
料
费
小
计

-
34
71
.3
5

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 1
1 
页
  
共
 2
8 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
05
15
00
1
00
7

项
目
名
称

现
浇
构
件
钢
筋

计
量
单
位

t
工
程
量

0.
16
8

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

5-
94

现
浇
构
件
带

肋
钢

筋
 带

肋
钢

筋
HR

B4
00
以
内
 直

径
 ≤

18
mm

t
1

83
5.
48

35
33
.1
5

60
.4
7

36
4.
11

83
5.
48

35
33
.1
5

60
.4
7

36
4.
11

人
工
单
价

小
计

83
5.
48

35
33
.1
5

60
.4
7

36
4.
11

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

47
93
.2
2

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

其
他
材
料
费

-
35
33
.1
4

-

材
料
费
小
计

-
35
33
.1
4

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 1
2 
页
  
共
 2
8 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
05
15
00
1
00
8

项
目
名
称

现
浇
构
件
钢
筋

计
量
单
位

t
工
程
量

0.
06
8

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

5-
11
8

箍
筋
 带

肋
钢

筋
HR
B4
00

以
内
 

直
径
 ≤

10
mm

t
1

19
29
.8
9

34
97
.8
2

51
.9
2

84
1.
04

19
29
.8
9

34
97
.8
2

51
.9
2

84
1.
04

人
工
单
价

小
计

19
29
.8
9

34
97
.8
2

51
.9
2

84
1.
04

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

63
20
.5
8

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

其
他
材
料
费

-
34
97
.8
2

-

材
料
费
小
计

-
34
97
.8
2

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 1
3 
页
  
共
 2
8 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
08
01
00
1
00
9

项
目
名
称

木
质
门

计
量
单
位

樘
工
程
量

3

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

8-
3

成
品
套
装
木

门
安

装
 单

扇
门

10
樘

0.
1

46
9.
75

13
98
5.
63

12
1.
93

46
.9
8

13
98
.5
6

12
.1
9

人
工
单
价

小
计

46
.9
8

13
98
.5
6

12
.1
9

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

14
57
.7
3

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

其
他
材
料
费

-
13
98
.5
6

-

材
料
费
小
计

-
13
98
.5
8

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 1
4 
页
  
共
 2
8 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
08
01
00
1
01
0

项
目
名
称

木
质
门

计
量
单
位

樘
工
程
量

1

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

8-
3

成
品
套
装
木

门
安

装
 单

扇
门

10
樘

0.
1

46
9.
75

14
48
5.
63

12
1.
93

46
.9
8

14
48
.5
6

12
.1
9

人
工
单
价

小
计

46
.9
8

14
48
.5
6

12
.1
9

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

15
07
.7
3

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

其
他
材
料
费

-
14
48
.5
6

-

材
料
费
小
计

-
14
48
.5
8

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 1
5 
页
  
共
 2
8 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
08
02
00
1
00
2

项
目
名
称

金
属

(塑
钢

)门
计
量
单
位

m2
工
程
量

2.
6

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

8-
10

塑
钢
成
品
门

安
装
 平

开
10
0m
2

0.
01

31
68
.8
9

43
97
0.
58

82
3.
05

31
.6
9

43
9.
71

8.
23

人
工
单
价

小
计

31
.6
9

43
9.
71

8.
23

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

47
9.
63

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

其
他
材
料
费

-
43
9.
71

-

材
料
费
小
计

-
43
9.
72

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 1
6 
页
  
共
 2
8 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
08
07
00
1
00
7

项
目
名
称

金
属

(塑
钢
、
断
桥

)窗
计
量
单
位

m2
工
程
量

42
.2

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

8-
73

塑
钢
成
品
窗

安
装
 推

拉
10
0m
2

0.
01

18
96
.9
6

24
69
0.
13

49
2.
7

18
.9
7

24
6.
9

4.
92

人
工
单
价

小
计

18
.9
7

24
6.
9

4.
92

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

27
0.
79

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

塑
钢
中
空
玻

璃
窗
 5
+9
A+
5

m2
0.
94
53

18
0

17
0.
15

其
他
材
料
费

-
76
.7
5

-

材
料
费
小
计

-
24
6.
89

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 1
7 
页
  
共
 2
8 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
11
02
00
3
00
6

项
目
名
称

块
料
楼
地
面

计
量
单
位

m2
工
程
量

94
.6

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

1-
12
9

原
土
夯
实
二

遍
 机

械
10
0m
2

0.
01

55
.9
8

17
.9
9

11
.5
5

0.
56

0.
18

0.
12

4-
72

垫
层
 灰

土
10
m3

0.
01
5

67
3.
35

13
19
.9
8

11
.0
7

21
6.
66

10
.1

19
.8

0.
17

3.
25

5-
1

现
浇
混
凝
土

 垫
层

10
m3

0.
00
6

47
2.
17

32
87
.3
3

20
5.
68

2.
83

19
.7
2

1.
23

11
-3
1

块
料
面
层

 陶
瓷

地
面

砖
 0
.3
6m

2以
内

10
0m
2

0.
01

31
45
.4
3

66
17
.2
6

79
.5

72
8.
65

31
.4
5

66
.1
7

0.
8

7.
28

人
工
单
价

小
计

44
.9
4

10
5.
69

1.
15

11
.8
8

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

16
3.
68

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

生
石
灰

 
t

0.
03
72

41
0

15
.2
4

预
拌
混
凝
土

 C
15

m3
0.
06
06

32
0.
1

19
.4

地
砖
 6

00
mm
*6
00
mm

m2
1.
03

56
57
.6
8

干
混
地
面
砂

浆
 D
S 
M2
0

m3
0.
02
04

36
5

7.
45

其
他
材
料
费

-
5.
93

-

材
料
费
小
计

-
10
5.
7

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 1
8 
页
  
共
 2
8 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
11
02
00
3
00
7

项
目
名
称

块
料
楼
地
面

计
量
单
位

m2
工
程
量

6.
75

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

1-
12
9

原
土
夯
实
二

遍
 机

械
10
0m
2

0.
01

55
.9
8

17
.9
9

11
.5
5

0.
56

0.
18

0.
12

4-
72

垫
层
 灰

土
10
m3

0.
01
5

67
3.
35

13
19
.9
8

11
.0
7

21
6.
66

10
.1

19
.8

0.
17

3.
25

5-
1

现
浇
混
凝
土

 垫
层

10
m3

0.
00
6

47
2.
17

32
87
.3
3

20
5.
68

2.
83

19
.7
2

1.
23

11
-3
0

块
料
面
层

 陶
瓷

地
面

砖
 0
.1
0m

2以
内

10
0m
2

0.
01

32
12
.9
2

66
18
.7
5

79
.5

74
3.
92

32
.1
3

66
.1
9

0.
8

7.
44

人
工
单
价

小
计

45
.6
2

10
5.
71

1.
15

12
.0
4

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

16
4.
51

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

生
石
灰

 
t

0.
03
72

41
0

15
.2
4

预
拌
混
凝
土

 C
15

m3
0.
06
06

32
0.
1

19
.4

干
混
地
面
砂

浆
 D
S 
M2
0

m3
0.
02
04

36
5

7.
45

其
他
材
料
费

-
63
.6
1

-

材
料
费
小
计

-
10
5.
7

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 1
9 
页
  
共
 2
8 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
11
04
00
2
00
2

项
目
名
称

竹
、
木

(复
合

)
地
板

计
量
单
位

m2
工
程
量

20
.1
1

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

1-
12
9

原
土
夯
实
二

遍
 机

械
10
0m
2

0.
01

55
.9
8

17
.9
9

11
.5
5

0.
56

0.
18

0.
12

4-
72

垫
层
 灰

土
10
m3

0.
01
5

67
3.
35

13
19
.9
8

11
.0
7

21
6.
66

10
.1

19
.8

0.
17

3.
25

5-
1

现
浇
混
凝
土

 垫
层

10
m3

0.
00
6

47
2.
17

32
87
.3
3

20
5.
68

2.
83

19
.7
2

1.
23

11
-5
4

其
他
材
料
面

层
 条

形
复

合
地

板
 铺

在
水
泥

地
面

上
 成

品
安

装
10
0m
2

0.
01

18
50
.7
8

24
87
8.
01

42
1.
5

18
.5
1

24
8.
78

4.
22

人
工
单
价

小
计

32
28
8.
3

0.
35

8.
82

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

32
9.
47

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

生
石
灰

 
t

0.
03
72

41
0

15
.2
4

预
拌
混
凝
土

 C
15

m3
0.
06
06

32
0.
1

19
.4

其
他
材
料
费

-
25
3.
66

-

材
料
费
小
计

-
28
8.
3

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 2
0 
页
  
共
 2
8 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
13
02
00
1
00
6

项
目
名
称

吊
顶
天
棚

计
量
单
位

m2
工
程
量

11
4.
71

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

13
-2
16

烤
漆
龙
骨
天

棚
 H

形
矿

棉
吸

音
板
轻
钢
吊
顶

 暗
架

式
吊

顶
10
0m
2

0.
01

28
54
.6
1

12
74
0.
79

93
4.
6

28
.5
5

12
7.
41

9.
35

人
工
单
价

小
计

28
.5
5

12
7.
41

9.
35

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

16
5.
31

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

其
他
材
料
费

-
12
7.
41

-

材
料
费
小
计

-
12
7.
39

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 2
1 
页
  
共
 2
8 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
13
02
00
1
00
7

项
目
名
称

吊
顶
天
棚

计
量
单
位

m2
工
程
量

6.
75

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

13
-1
20

铝
板
天
棚

 6
00
*6
00

10
0m
2

0.
01

11
41
.6
1

83
01
.2
6

37
3.
64

11
.4
2

83
.0
1

3.
74

13
-3
0

装
配
式

U形
轻

钢
天

棚
龙

骨
(不

上
人
型

) 
规
格

45
0m
m*
45
0m
m 

平
面

10
0m
2

0.
01

20
02
.3
8

28
20
.2
5

25
8.
15

65
5.
39

20
.0
2

28
.2

2.
58

6.
55

人
工
单
价

小
计

31
.4
4

11
1.
21

2.
58

10
.2
9

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

15
5.
53

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

其
他
材
料
费

-
11
1.
22

-

材
料
费
小
计

-
11
1.
21

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 2
2 
页
  
共
 2
8 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
11
05
00
3
00
2

项
目
名
称

块
料
踢
脚
线

计
量
单
位

m2
工
程
量

6.
36

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

11
-6
2

踢
脚
线

 陶
瓷

锦
砖

10
0m
2

0.
01

70
33
.4
4

52
95
.7
3

93
.5
2

16
1
6.
39

70
.3
3

52
.9
6

0.
94

16
.1
6

11
-5
7

踢
脚
线

 水
泥

砂
浆

10
0m
2

0.
01

49
82
.9
8

93
5.
44

99
.3
8

11
5
0.
15

49
.8
3

9.
35

0.
99

11
.5

人
工
单
价

小
计

12
0.
16

62
.3
1

1.
93

27
.6
6

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

21
2.
07

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

其
他
材
料
费

-
62
.3

-

材
料
费
小
计

-
62
.3
1

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 2
3 
页
  
共
 2
8 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
11
05
00
5
00
2

项
目
名
称

木
质
踢
脚
线

计
量
单
位

m2
工
程
量

2.
44

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

11
-5
7

踢
脚
线

 水
泥

砂
浆

10
0m
2

0.
01

49
82
.9
8

93
5.
44

99
.3
8

11
5
0.
15

49
.8
3

9.
35

0.
99

11
.5

11
-6
4

木
踢
脚
线

 成
品

10
0m
2

0.
01

39
17
.8
4

63
73
.7
5

89
2.
35

39
.1
8

63
.7
4

8.
92

人
工
单
价

小
计

89
.0
1

73
.0
9

0.
99

20
.4
2

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

18
3.
51

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

其
他
材
料
费

-
73
.1
9

-

材
料
费
小
计

-
73
.1
8

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 2
4 
页
  
共
 2
8 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
12
01
00
1
01
0

项
目
名
称

墙
面
一
般
抹
灰

计
量
单
位

m2
工
程
量

22
8.
28

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

12
-1
 换

墙
面
抹
灰

 一
般

抹
灰
 内

墙
 (
1

4+
6)

mm
 

实
际

厚
度
(m
m)
:9
 

换
为
【
预
拌

水
泥

砂
浆
 1
:3

】
10
0m
2

0.
01

12
32
.4
6

36
9.
69

41
.3
9

36
6.
25

12
.3
2

3.
7

0.
41

3.
66

12
-1
 换

墙
面
抹
灰

 一
般

抹
灰
 内

墙
 (
1

4+
6)

mm
 

实
际

厚
度
(m
m)
:6
 

换
为
【
预
拌

水
泥

砂
浆
 1
:2

】
10
0m
2

0.
01

10
85
.0
8

25
4.
55

28
.0
6

32
1.
64

10
.8
5

2.
55

0.
28

3.
21

14
-1
99

乳
胶
漆

 室
内

 墙
面
 二

遍
10
0m
2

0.
01

12
79
.6
8

12
07
.1
8

33
4.
44

12
.8

12
.0
7

3.
34

人
工
单
价

小
计

35
.9
7

18
.3
2

0.
69

10
.2
1

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

65
.2

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

苯
丙
乳
胶
漆

内
墙

用
 

kg
0.
27
81

10
.6
5

2.
96

预
拌
水
泥
砂

浆
 1
:3
 

m3
0.
01
04

35
0

3.
64

其
他
材
料
费

-
11
.7
1

-

材
料
费
小
计

-
18
.3
2

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 2
5 
页
  
共
 2
8 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
12
07
00
1
00
5

项
目
名
称

墙
面
装
饰
板

计
量
单
位

m2
工
程
量

52
.0
3

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

12
-1
 换

墙
面
抹
灰

 一
般

抹
灰
 内

墙
 (
1

4+
6)

mm
 

实
际

厚
度
(m
m)
:9
 

换
为
【
预
拌

水
泥

砂
浆
 1
:3

】
10
0m
2

0.
01

12
32
.4
6

36
9.
69

41
.3
9

36
6.
25

12
.3
2

3.
7

0.
41

3.
66

12
-1
 换

墙
面
抹
灰

 一
般

抹
灰
 内

墙
 (
1

4+
6)

mm
 

实
际

厚
度
(m
m)
:6
 

换
为
【
预
拌

水
泥

砂
浆
 1
:2

】
10
0m
2

0.
01

10
85
.0
8

25
4.
55

28
.0
6

32
1.
64

10
.8
5

2.
55

0.
28

3.
21

12
-1
68

墙
饰
面

 面
层

 岩
棉

吸
音

板
10
0m
2

0.
01

84
5.
32

69
43
.5
1

24
4.
18

8.
45

69
.4
4

2.
44

人
工
单
价

小
计

31
.6
2

75
.6
9

0.
69

9.
31

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

11
7.
32

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

预
拌
水
泥
砂

浆
 1
:3
 

m3
0.
01
04

35
0

3.
64

其
他
材
料
费

-
72
.0
4

-

材
料
费
小
计

-
75
.6
7

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 2
6 
页
  
共
 2
8 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
14
07
00
1
00
2

项
目
名
称

墙
面
喷
刷
涂
料

计
量
单
位

m2
工
程
量

5.
82

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

14
-2
22

外
墙
丙
烯
酸

酯
涂

料
 墙

面
 二

遍
10
0m
2

0.
01

12
73
.1
1

22
38
.4
3

33
2.
8

12
.7
3

22
.3
8

3.
33

12
-2
 换

墙
面
抹
灰

 一
般

抹
灰
 外

墙
 (
1

4+
6)

mm
 

换
为

【
预

拌
水

泥
砂

浆
 1

:3
】

10
0m
2

0.
01

28
85
.5
4

81
7.
42

90
.2
5

85
1.
49

28
.8
6

8.
17

0.
9

8.
51

人
工
单
价

小
计

41
.5
9

30
.5
5

0.
9

11
.8
4

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

84
.8
9

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

预
拌
水
泥
砂

浆
 1
:3
 

m3
0.
02
32

35
0

8.
12

其
他
材
料
费

-
22
.4
4

-

材
料
费
小
计

-
30
.5
6

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 2
7 
页
  
共
 2
8 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
12
04
00
3
00
3

项
目
名
称

块
料
墙
面

计
量
单
位

m2
工
程
量

13
.7
4

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

12
-3
5 

换
墙
面
块
料
面

层
 粘

贴
石

材
 预

拌
砂
浆

(干
混

) 
换

为
【

预
拌

水
泥
砂
浆

 1
:3

】
10
0m
2

0.
01

66
71
.2

15
08
4.
92

77
.1
5

19
4
2.
66

66
.7
1

15
0.
85

0.
77

19
.4
3

人
工
单
价

小
计

66
.7
1

15
0.
85

0.
77

19
.4
3

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

23
7.
76

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

预
拌
水
泥
砂

浆
 1
:3
 

m3
0.
01
98

35
0

6.
93

其
他
材
料
费

-
14
3.
92

-

材
料
费
小
计

-
15
0.
86

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
装
修
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 2
8 
页
  
共
 2
8 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
12
10
00
3
00
1

项
目
名
称

玻
璃
隔
断

计
量
单
位

m2
工
程
量

29
.7

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

12
-2
30

塑
钢
隔
断

 全
玻

10
0m
2

0.
01

40
99
.7
4

33
02
0.
39

11
8
4.
87

41
33
0.
2

11
.8
5

人
工
单
价

小
计

41
33
0.
2

11
.8
5

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

38
3.
05

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

其
他
材
料
费

-
33
0.
2

-

材
料
费
小
计

-
33
0.
2

-

Administrator
步景公章



总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(
%) 金 额(元) 调整费

率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

1894.36

2 01 其他措施费（费率类
） 871.31

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 25 217.83

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 50 435.65

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 25 217.83

3 02 其他（费率类）

合  计 2765.67

Administrator
步景公章

Administrator
王庆芬造价员

Administrator
袁中荣造价师



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —
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暂列金额明细表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —

Administrator
步景公章



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —
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规费、税金项目计价表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 2349.23 2349.23

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 2349.23 2349.23

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 111714.35 9 10054.29

合  计 12403.52
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主要材料价格表

工程名称： 装修工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称
规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 04090213 生石灰 t 5.053618 410 2071.98

2 04130141 烧结煤矸石普通砖 240*115*53 千块 3.07596 390 1199.62

3 07050126 地砖 600mm*600mm m2 97.438 56 5456.53

4 11110221@1 塑钢中空玻璃窗 5+9A+5 m2 39.89166 180 7180.5

5 13030113 苯丙乳胶漆内墙用 kg 63.484668 10.65 676.11

6 80210555 预拌混凝土 C15 m3 7.946276 320.1 2543.6

7 80210559 预拌混凝土 C25 m3 3.723668 330.1 1229.18

8 80010122 预拌水泥砂浆 1:2.5 m3 1.3639 355 484.18

9 80010127 预拌水泥砂浆 1:3 m3 3.333237 350 1166.63

10 80010751 干混地面砂浆 DS M20 m3 2.06754 365 754.65
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扉-3

投 标 总 价

招  标  人： 鄢陵县陶城卫生院

工 程 名 称： 电气工程

投 标 总 价 (小写)： 13,885.79

(大写)： 壹万叁仟捌佰捌拾伍元柒角玖分

投  标  人： 河南步景建设工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：
(签字或盖章)

编  制  人：
（造价人员签字盖专用章）

时      间：    2025 年 11  月 18  日

Administrator
步景公章
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 11545.09

2 措施项目 736.91

2.1 其中：安全文明施工费 351.72

2.2 其他措施费（费率类） 168.96

2.3 单价措施费 216.23

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 457.26 －

4.1 定额规费 457.26 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 12739.26

6 增值税 1146.53 －

7 含税工程造价合计 13885.79

投标报价合计=1+2+3+4+6 13,885.79 0

Administrator
步景公章



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 1 页 共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目 11545.09

1 030404017008 配电箱

1.名称：配电箱AL
1
2.安装方式：底边
距地1.8米
3.具体详见图纸设
计及相关规范要求

台 1 591.85 591.85

2 030411004011 配线

1.名称：配线
2.配线形式：管内
穿线
3.规格： BV-2.5
4.材质：铜芯
5.具体详见图纸设
计及相关规范要求

m 132.56 5.06 670.75

3 030411004012 配线

1.名称：配线
2.配线形式：管内
穿线
3.规格： BV-4.0
4.材质：铜芯
5.具体详见图纸设
计及相关规范要求

m 302.61 7.72 2336.15

4 030411001012 配管

1.名称：配管
2.规格：PC16
3.配置形式：明配
4.具体详见图纸设
计及相关规范要求

m 36.62 15.86 580.79

5 030411001013 配管

1.名称：配管
2.规格：PC16
3.配置形式：暗配
4.具体详见图纸设
计及相关规范要求

m 13.6 11.93 162.25

6 030411001014 配管

1.名称：配管
2.规格：PC20
3.配置形式：明配
4.具体详见图纸设
计及相关规范要求

m 47.47 17.93 851.14

7 030411001015 配管

1.名称：配管
2.规格：PC20
3.配置形式：暗配
4.具体详见图纸设
计及相关规范要求

m 50.4 13.58 684.43

8 030411001016 配管

1.名称：配管
2.规格：SC50
3.配置形式：暗配
4.具体详见图纸设
计及相关规范要求

m 4.8 43.52 208.9

本页小计 6086.26
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 2 页 共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

9 030408001005 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.规格：YJV-5*16
3.材质：铜
4.敷设方式、部位
:管内穿线
5.具体详见图纸设
计及相关规范要求

m 4.8 76.35 366.48

10 030413002002 凿(压)槽

1.名称：凿(压)槽
2.填充(恢复)方式
:水泥砂浆
3.具体详见图纸设
计及相关规范要求

m 64 26.31 1683.84

11 030412001005 普通灯具

1.名称：节能灯
2.规格：1*10W
3.类型：吸顶安装
4.具体详见图纸设
计及相关规范要求

套 10 81.83 818.3

12 030404034007 照明开关

1.名称：单联开关
2.规格：220v 10A
3.安装方式：暗装
距地 1 .3 m
4.具体详见图纸设
计及相关规范要求

套 4 23.25 93

13 030404035009 插座

1.名称：五孔插座
2..规格：220V 10
A
3.安装方式：暗装
距地 1.3 m
4.具体详见图纸设
计及相关规范要求

套 31 41.57 1288.67

14 030404035010 插座

1.名称：空调插座
2.规格：220V 16A
3.安装方式：暗装
距地1.3m
4.具体详见图纸设
计及相关规范要求

套 4 45 180

15 030411006003 接线盒

1.名称：接线盒
2.材质：塑料
3.安装形式：明装
4.其他说明：详见
相关图纸设计及规
范要求

个 49 13.7 671.3

16 030411006004 接线盒

1.名称：开关(插
座)盒
2.材质：塑料
3.安装形式：暗装
4.具体详见图纸设
计及相关规范要求

个 39 9.16 357.24

本页小计 5458.83
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 3 页 共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

措施项目 216.23

1 031301017014 脚手架搭拆 项 1 216.23 216.23

本页小计 216.23

合  计 11761.32
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，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
04
11
00
1
01
2

项
目
名
称

配
管

计
量
单
位

m
工
程
量

36
.6
2

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
12
-1
25

刚
性
阻
燃
管

敷
设
 砖

、
混

凝
土

结
构
明
配

 外
径
16
mm

10
m

0.
1

83
.9
6

14
.9
8

27
.8
2

8.
4

1.
5

2.
78

人
工
单
价

小
计

8.
4

1.
5

2.
78

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

3.
18

清
单
项
目
综
合
单
价

15
.8
6

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

刚
性
阻
燃
管

 外
径
16
mm

m
1.
06

3
3.
18

其
他
材
料
费

-
1.
5

-

材
料
费
小
计

-
4.
69

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
电
气
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 5
 页

  
共
 1
7 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
04
11
00
1
01
3

项
目
名
称

配
管

计
量
单
位

m
工
程
量

13
.6

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
12
-1
32

刚
性
阻
燃
管

敷
设
 砖

、
混

凝
土

结
构
暗
配

 外
径
16
mm

10
m

0.
1

64
.2
1

2.
48

20
.7
7

6.
42

0.
25

2.
08

人
工
单
价

小
计

6.
42

0.
25

2.
08

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

3.
18

清
单
项
目
综
合
单
价

11
.9
3

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

刚
性
阻
燃
管

 外
径
16
mm

m
1.
06

3
3.
18

其
他
材
料
费

-
0.
25

-

材
料
费
小
计

-
3.
43

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
电
气
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 6
 页

  
共
 1
7 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
04
11
00
1
01
4

项
目
名
称

配
管

计
量
单
位

m
工
程
量

47
.4
7

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
12
-1
26

刚
性
阻
燃
管

敷
设
 砖

、
混

凝
土

结
构
明
配

 外
径
20
mm

10
m

0.
1

91
.1
4

15
.8
8

29
.9
1

9.
11

1.
59

2.
99

人
工
单
价

小
计

9.
11

1.
59

2.
99

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

4.
24

清
单
项
目
综
合
单
价

17
.9
3

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

刚
性
阻
燃
管

 外
径
20
mm

m
1.
06

4
4.
24

其
他
材
料
费

-
1.
59

-

材
料
费
小
计

-
5.
85

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
电
气
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 7
 页

  
共
 1
7 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
04
11
00
1
01
5

项
目
名
称

配
管

计
量
单
位

m
工
程
量

50
.4

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
12
-1
33

刚
性
阻
燃
管

敷
设
 砖

、
混

凝
土

结
构
暗
配

 外
径
20
mm

10
m

0.
1

68
.3
6

2.
61

22
.4
3

6.
84

0.
26

2.
24

人
工
单
价

小
计

6.
84

0.
26

2.
24

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

4.
24

清
单
项
目
综
合
单
价

13
.5
8

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

刚
性
阻
燃
管

 外
径
20
mm

m
1.
06

4
4.
24

其
他
材
料
费

-
0.
26

-

材
料
费
小
计

-
4.
5

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
电
气
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 8
 页

  
共
 1
7 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
04
11
00
1
01
6

项
目
名
称

配
管

计
量
单
位

m
工
程
量

4.
8

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
12
-5
0

镀
锌
钢
管
敷

设
 钢

模
板

暗
配
 

公
称
直
径

DN
≤

50
10
m

0.
1

14
6.
1

39
.5
7

0.
88

47
.7
8

14
.6
1

3.
96

0.
09

4.
77

人
工
单
价

小
计

14
.6
1

3.
96

0.
09

4.
77

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

20
.0
9

清
单
项
目
综
合
单
价

43
.5
2

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

SC
50

 
m

1.
03

19
.5

20
.0
9

其
他
材
料
费

-
3.
96

-

材
料
费
小
计

-
24
.0
6

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
电
气
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 9
 页

  
共
 1
7 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
04
08
00
1
00
5

项
目
名
称

电
力
电
缆

计
量
单
位

m
工
程
量

4.
8

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
9-
13
9

排
管
内
电
力

电
缆

敷
设
 电

缆
截

面
≤
50

mm
2

10
m

0.
1

64
.2
7

11
.1
6

9.
91

21
.5
9

6.
43

1.
12

0.
99

2.
16

人
工
单
价

小
计

6.
43

1.
12

0.
99

2.
16

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

65
.6
5

清
单
项
目
综
合
单
价

76
.3
5

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

YJ
V-

5*
16

 
m

1.
01

65
65
.6
5

其
他
材
料
费

-
1.
12

-

材
料
费
小
计

-
66
.7
6

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
电
气
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 1
0 
页
  
共
 1
7 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
04
13
00
2
00
2

项
目
名
称

凿
(压

)槽
计
量
单
位

m
工
程
量

64

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

5-
2-
2

凿
砖
槽
管
径

≤
75
mm

m
1

16
.3
6

2.
47

7.
48

16
.3
6

2.
47

7.
48

人
工
单
价

小
计

16
.3
6

2.
47

7.
48

普
工
87

.1
元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

26
.3
1

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

其
他
材
料
费

-
2.
47

-

材
料
费
小
计

-
2.
47

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
电
气
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 1
1 
页
  
共
 1
7 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
04
12
00
1
00
5

项
目
名
称

普
通
灯
具

计
量
单
位

套
工
程
量

10

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
14
-1

吸
顶
灯
具
安

装
 灯

罩
周

长
≤
80

0m
m

套
1

18
.1
5

22
.5
1

5.
82

18
.1
5

22
.5
1

5.
82

人
工
单
价

小
计

18
.1
5

22
.5
1

5.
82

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

35
.3
5

清
单
项
目
综
合
单
价

81
.8
3

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

节
能
灯

 
套

1.
01

35
35
.3
5

其
他
材
料
费

-
22
.5
1

-

材
料
费
小
计

-
57
.8
6

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
电
气
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 1
2 
页
  
共
 1
7 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
04
04
03
4
00
7

项
目
名
称

照
明
开
关

计
量
单
位

套
工
程
量

4

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
14
-3
78

跷
板
开
关
安

装
 明

装
套

1
6.
84

2.
09

2.
08

6.
84

2.
09

2.
08

人
工
单
价

小
计

6.
84

2.
09

2.
08

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

12
.2
4

清
单
项
目
综
合
单
价

23
.2
5

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

单
联
开
关

 
只

1.
02

12
12
.2
4

其
他
材
料
费

-
2.
09

-

材
料
费
小
计

-
14
.3
5

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
电
气
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 1
3 
页
  
共
 1
7 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
04
04
03
5
00
9

项
目
名
称

插
座

计
量
单
位

套
工
程
量

31

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
14
-3
99

普
通
插
座
安

装
 单

相
 暗

插
座

电
流
≤

15
A

套
1

7.
35

1.
12

2.
5

7.
35

1.
12

2.
5

人
工
单
价

小
计

7.
35

1.
12

2.
5

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

30
.6

清
单
项
目
综
合
单
价

41
.5
7

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

五
孔
插
座

 2
20
V 
10
A

套
1.
02

30
30
.6

其
他
材
料
费

-
1.
12

-

材
料
费
小
计

-
31
.7
2

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
电
气
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 1
4 
页
  
共
 1
7 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
04
04
03
5
01
0

项
目
名
称

插
座

计
量
单
位

套
工
程
量

4

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
14
-4
02

普
通
插
座
安

装
 单

相
带

接
地
 

暗
插
座
电
流

≤
30
A

套
1

9.
72

1.
77

2.
91

9.
72

1.
77

2.
91

人
工
单
价

小
计

9.
72

1.
77

2.
91

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

30
.6

清
单
项
目
综
合
单
价

45

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

空
调
插
座

 2
20
V 
16
A

套
1.
02

30
30
.6

其
他
材
料
费

-
1.
77

-

材
料
费
小
计

-
32
.3
6

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
电
气
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 1
5 
页
  
共
 1
7 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
04
11
00
6
00
3

项
目
名
称

接
线
盒

计
量
单
位

个
工
程
量

49

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
13
-1
80

明
装
普
通
接

线
盒

安
装

个
1

7.
56

0.
58

2.
5

7.
56

0.
58

2.
5

人
工
单
价

小
计

7.
56

0.
58

2.
5

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

3.
06

清
单
项
目
综
合
单
价

13
.7

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

接
线
盒

 普
通

接
线

盒
个

1.
02

3
3.
06

其
他
材
料
费

-
0.
58

-

材
料
费
小
计

-
3.
64

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
电
气
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 1
6 
页
  
共
 1
7 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
04
11
00
6
00
4

项
目
名
称

接
线
盒

计
量
单
位

个
工
程
量

39

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
13
-1
78

暗
装
开
关

(插
座
)盒

安
装

个
1

4.
48

0.
37

1.
25

4.
48

0.
37

1.
25

人
工
单
价

小
计

4.
48

0.
37

1.
25

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

3.
06

清
单
项
目
综
合
单
价

9.
16

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

接
线
盒

 
个

1.
02

3
3.
06

其
他
材
料
费

-
0.
37

-

材
料
费
小
计

-
3.
43

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
电
气
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 1
7 
页
  
共
 1
7 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
13
01
01
7
01
4

项
目
名
称

脚
手
架
搭
拆

计
量
单
位

项
工
程
量

1

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

4-
20
-H
A1

脚
手
架
搭
拆

费
10
0
工

日
0.
42

15
9.
07

28
3.
07

72
.6
9

66
.8
1

11
8.
89

30
.5
3

人
工
单
价

小
计

66
.8
1

11
8.
89

30
.5
3

普
工
87

.1
元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

21
6.
23

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

其
他
材
料
费

-
11
8.
89

-

材
料
费
小
计

-
11
8.
89

-

Administrator
步景公章



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(
%) 金 额(元) 调整费

率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 031302001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

351.72

2 01 其他措施费（费率类
） 168.96

2.1 031302002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 25 42.24

2.2 031302004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 50 84.48

2.3 031302005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 25 42.24

3 02 其他（费率类）

合  计 520.68

Administrator
步景公章

Administrator
王庆芬造价员

Administrator
袁中荣造价师



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —

Administrator
步景公章



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —

Administrator
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —
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规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 457.26 457.26

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 457.26 457.26

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 12739.26 9 1146.53

合  计 1603.79

Administrator
步景公章
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主要材料价格表

工程名称： 电气工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称
规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 17030103@1 SC50 m 4.944 19.5 96.41

2 25000001@1 节能灯 套 10.1 35 353.5

3 26010101@1 单联开关 只 4.08 12 48.96

4 26410171@1 空调插座 220V 16A 套 4.08 30 122.4

5 26410171@2 五孔插座 220V 10A 套 31.62 30 948.6

6 28031431@1 BV-2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm
2 m 153.7696 3 461.31

7 28031431@2 BV-4.0 m 332.871 6 1997.23

8 28110000@1 YJV-5*16 m 4.848 65 315.12

9 29060143 刚性阻燃管 外径16mm m 53.2332 3 159.7

10 29060143@1 刚性阻燃管 外径20mm m 103.7422 4 414.97

11 29110207 接线盒 普通接线盒 个 49.98 3 149.94

12 29110207@1 接线盒 个 39.78 3 119.34

13 补充主材001@1 配电箱AL1 台 1 450 450
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扉-3

投 标 总 价

招  标  人： 鄢陵县陶城卫生院

工 程 名 称： 消防工程

投 标 总 价 (小写)： 5,291.68

(大写)： 伍仟贰佰玖拾壹元陆角捌分

投  标  人： 河南步景建设工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：
(签字或盖章)

编  制  人：
（造价人员签字盖专用章）

时      间：    2025 年 11  月 18  日

Administrator
步景公章

Administrator
贾银辉签字
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王庆芬造价员

Administrator
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：消防工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 4382.51

2 措施项目 275.6

2.1 其中：安全文明施工费 151.15

2.2 其他措施费（费率类） 72.96

2.3 单价措施费 51.49

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 196.64 －

4.1 定额规费 196.64 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 4854.75

6 增值税 436.93 －

7 含税工程造价合计 5291.68

投标报价合计=1+2+3+4+6 5,291.68 0
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目 4382.51

1 030901001012 水喷淋钢管

1.安装部位：室内
2.介质：喷淋
3.材质、规格：内
外镀锌钢管DN100
4.连接形式：沟槽
连接
5.压力试验及吹、
洗设计要求：按图
纸设计及规范要求
6.具体详见图纸设
计及相关规范要求

m 16.4 110.18 1806.95

2 030901001013 水喷淋钢管

1.安装部位：水泵
房
2.介质：喷淋管
3.材质、规格：内
外镀锌钢管DN25
4.连接形式：丝接
5.压力试验及吹、
洗设计要求：按图
纸设计及规范要求
6.具体详见图纸设
计及相关规范要求

m 28.3 46.77 1323.59

3 030901003004 水喷淋(雾)喷头

1.安装部位：室内
2.材质、型号、规
格：DN25
3.连接形式：螺纹
连接
4.具体详见图纸设
计及相关规范要求

个 10 64.64 646.4

4 030904001004 点型探测器

1.名称：烟雾检测
器
2.规格：无线
3.具体详见图纸设
计及相关规范要求

个 5 67.83 339.15

5 030901008001 末端试水装置

1.规格： DN25
2.组装形式：螺纹
连接
3.具体详见图纸设
计及相关规范要求

组 1 266.42 266.42

措施项目 51.49

1 031301017015 脚手架搭拆 项 1 51.49 51.49

本页小计 4434

合  计 4434
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装
置

计
量
单
位

组
工
程
量

1

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

9-
1-
74

末
端
试
水
装

置
 公

称
直

径
25
mm

以
内

组
1

13
5.
1

7.
92

1.
16

41
.5
4

13
5.
1

7.
92

1.
16

41
.5
4

人
工
单
价

小
计

13
5.
1

7.
92

1.
16

41
.5
4

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

80
.7

清
单
项
目
综
合
单
价

26
6.
42

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

球
阀
 D

N2
51
.6
MP
a

个
2.
02

35
70
.7

压
力
表

 0
~2
.5
MP
a
φ

50
(
带

表
弯
)

套
1

10
10

其
他
材
料
费

-
7.
92

-

材
料
费
小
计

-
88
.6
2

-
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综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
消
防
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-住
宿
房
工
程

第
 6
 页

  
共
 6
 页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

03
13
01
01
7
01
5

项
目
名
称

脚
手
架
搭
拆

计
量
单
位

项
工
程
量

1

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

9-
7-
HA
1

脚
手
架
搭
拆

费
10
0
工

日
0.
1

15
9.
07

28
3.
07

72
.6
9

15
.9
1

28
.3
1

7.
27

人
工
单
价

小
计

15
.9
1

28
.3
1

7.
27

普
工
87

.1
元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

51
.4
9

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

其
他
材
料
费

-
28
.3
1

-

材
料
费
小
计

-
28
.3
1

-
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(
%) 金 额(元) 调整费

率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 031302001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

151.15

2 01 其他措施费（费率类
） 72.96

2.1 031302002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 25 18.24

2.2 031302004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 50 36.48

2.3 031302005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 25 18.24

3 02 其他（费率类）

合  计 224.11

Administrator
步景公章

Administrator
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Administrator
袁中荣造价师



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —
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暂列金额明细表

工程名称：消防工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —
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规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 196.64 196.64

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 196.64 196.64

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 4854.75 9 436.93

合  计 633.57
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主要材料价格表

工程名称： 消防工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称
规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 03070135 喷头 公称直径25mm以内 个 10.1 20 202

2 17010131@1 内外镀锌钢管 公称直径100mm以内 m 16.646 49 815.65

3 17030103@1 内外镀锌钢管 公称直径25mm以内 m 28.4415 10.2 290.1

4 18030103@1 三通DN100 套 5.494034 8 43.95

5 18032507 镀锌钢管接头管件 DN25 个 16.697 5 83.49

6 18150328@1 沟槽直接头 (含胶圈)DN100 套 2.73388 8 21.87

7 19050111 球阀 DN251.6MPa 个 2.02 35 70.7

8 23210111 喷头装饰盘 公称直径25mm以内 个 10.1 5 50.5

9 24110116 压力表 0~2.5MPaφ50(带表弯) 套 1 10 10

10 补充主材001@1 烟雾检测器 个 5 15 75
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单项工程投标报价汇总表

工程名称：陶城镇-室外工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表— 03

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中：(元)

暂估价
安全文明
施工费 规 费

  陶城镇-室外工程 385830.16 13858.25 12630.99

1   室外工程 385830.16 13858.25 12630.99

合 计 385830.16 13858.25 12630.99

Administrator
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扉-3

投 标 总 价

招  标  人： 鄢陵县陶城卫生院

工 程 名 称： 室外工程

投 标 总 价 (小写)： 385,830.16

(大写)： 叁拾捌万伍仟捌佰叁拾元壹角陆分

投  标  人： 河南步景建设工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：
(签字或盖章)

编  制  人：
（造价人员签字盖专用章）

时      间：    2025 年 11  月 18  日

Administrator
步景公章

Administrator
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Administrator
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Administrator
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外工程 标段：陶城镇-室外工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 317885.7

2 措施项目 23455.93

2.1 其中：安全文明施工费 13858.25

2.2 其他措施费（费率类） 4686.53

2.3 单价措施费 4911.15

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 12630.99 －

4.1 定额规费 12630.99 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 353972.62

6 增值税 31857.54 －

7 含税工程造价合计 385830.16

投标报价合计=1+2+3+4+6 385,830.16 0
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：陶城镇-室外工程 第 1 页 共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目 317885.7

1 041001001001 拆除路面

院内东侧
1 . 原混凝土地面
铲除
2 . 厚度：15cm
3 . 垃圾外运：运
距自行考虑
4 . 具体内容详见
图纸 设 计 及 满
 足 相 关规 范 
要 求

m2 576.22 20.83 12002.66

2 040203007003 水泥混凝土

院内东侧
1.15cm厚C25混凝
土
2.素土夯实
3.养护
4.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m2 576.22 87.24 50269.43

3 040203007002 水泥混凝土

院内西侧
1.15cm厚C25混凝
土
2 . 12cm厚10%白
灰土
3.素土夯实
4.养护
5.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m2 1224.7 106.99 131030.65

4 040101002002 挖沟槽土方

挖土方
1.土壤类别： 一
、二类土
2.挖土深度：2m以
内
3.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m3 1246.25 3.36 4187.4

5 040103001002 回填方

1.部位：沟槽内
2.回填材料 素土
3.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m3 1118.92 21.75 24336.51

6 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种：余
土外运
2.运距：自行考虑
3.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m3 127.33 18.1 2304.67

本页小计 224131.32
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：陶城镇-室外工程 第 2 页 共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

7 040501001001 混凝土管

1 . φ500水泥涵
管
2 . 做法参照图集
06MS201-1    P9
3 . 120° 砂石基
础
4 . 具体内容详见
图纸设计及满足相
关规范要求

m 215.8 213.72 46120.78

8 040504009002 雨水口

1 . 砖砌雨水井
2 . 做法参照图集
05S518    P6
3 . 铸铁篦 子
4 . 具体内容详见
图纸设计及满足相
关规范要求

座 9 764.22 6877.98

9 040504001001 砌筑井

1. φ1000污水井
2.球墨铸铁井盖
3.井深详见图纸
4.做法参照图集02
S515 P20
5.模板制作及安拆
6.井字架
7.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

座 5 3846.29 19231.45

10 040205002001 花池

1.面层300*600*20
芝麻黑烧面花岗岩
2.20厚1:2.5水泥
砂浆
3.烧结砖砌体， M
7.5水泥砌筑砂浆
4.100厚C15混凝土
垫层
5.150厚3:7灰土垫
层
6.素土夯实
7.挖填土方
8.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m 60.97 327.37 19959.75

11 040204007001 树池砌筑

1.1000*120*300mm
 混凝土道牙树池
2.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m 28.8 54.32 1564.42

措施项目 4911.15

本页小计 93754.38

Administrator
步景公章



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：陶城镇-室外工程 第 3 页 共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

台 ·
次 1 4911.15 4911.15

本页小计 4911.15

合  计 322796.85
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分
析

表
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程
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段
：
陶
城
镇

-室
外
工
程

第
 1
 页

  
共
 1
4 
页

注
：
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部
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，
可
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招
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文
件
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供
了
暂
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单

价
的
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，
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单
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。

表
-0
9

项
目
编
码

04
10
01
00
1
00
1

项
目
名
称

拆
除
路
面

计
量
单
位

m2
工
程
量

57
6.
22

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

10
-1
-3

小
型
机
械
拆

除
混

凝
土

类
路

面
层
 无

筋
 厚

15
cm

以
内

10
0m
2

0.
01

14
81
.9
4

10
.4
4

21
0.
48

38
0.
49

14
.8
2

0.
1

2.
1

3.
81

人
工
单
价

小
计

14
.8
2

0.
1

2.
1

3.
81

普
工

87
.1
元
/
工
日
;一

般
技

工
13
4
元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

20
.8
3

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

其
他
材
料
费

-
0.
1

-

材
料
费
小
计

-
0.
1

-

Administrator
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综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
室
外
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-室
外
工
程

第
 2
 页

  
共
 1
4 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

04
02
03
00
7
00
3

项
目
名
称

水
泥
混
凝
土

计
量
单
位

m2
工
程
量

57
6.
22

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

1-
1-
35
0

机
械
原
土
夯

实
 平

地
10
0m
2

0.
01

11
2.
6

11
.6
2

28
.3
5

1.
13

0.
12

0.
29

2-
3-
48
 换

水
泥
混
凝
土

路
面
 预

拌
混

凝
土

 厚
度

15
cm

 
换

为
【

预
拌

混
凝

土
C2

5】
10
0m
2

0.
01

15
82
.5
6

51
73
.9
1

74
7.
93

15
.8
3

51
.7
4

7.
48

2-
3-
56

水
泥
混
凝
土

养
生
 塑

料
膜

养
护

10
0m
2

0.
01

15
3.
65

99
.4
8

72
.9
7

1.
54

0.
99

0.
73

借
5-
17
1

现
浇
混
凝
土

模
板
 基

础
垫

层
复

合
模
板

10
0m
2

0.
00
15

15
33
.2

27
29
.4
9

0.
91

66
8.
17

2.
3

4.
09

1

人
工
单
价

小
计

20
.8

56
.8
2

0.
12

9.
5

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

87
.2
4

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

铁
件
 综

合
kg

0.
05
5

5.
09
1

0.
28

砂
子
 中

粗
砂

m3
18
0.
67

板
方
材

 
m3

0.
00
11

20
74

2.
28

预
拌
混
凝
土

 C
25

m3
0.
15
3

33
0.
1

50
.5
1

其
他
材
料
费

-
3.
79

-

材
料
费
小
计

-
56
.8
6

-
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综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
室
外
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-室
外
工
程

第
 3
 页

  
共
 1
4 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

04
02
03
00
7
00
2

项
目
名
称

水
泥
混
凝
土

计
量
单
位

m2
工
程
量

12
24
.7

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

1-
1-
35
0

机
械
原
土
夯

实
 平

地
10
0m
2

0.
01

11
2.
6

11
.6
2

28
.3
5

1.
13

0.
12

0.
29

2-
3-
48
 换

水
泥
混
凝
土

路
面
 预

拌
混

凝
土

 厚
度

15
cm

 
换

为
【

预
拌

混
凝

土
C2

5】
10
0m
2

0.
01

15
82
.5
6

51
73
.9
1

74
7.
93

15
.8
3

51
.7
4

7.
48

2-
3-
56

水
泥
混
凝
土

养
生
 塑

料
膜

养
护

10
0m
2

0.
01

15
3.
65

99
.4
8

72
.9
7

1.
54

0.
99

0.
73

借
5-
17
1

现
浇
混
凝
土

模
板
 基

础
垫

层
复

合
模
板

10
0m
2

0.
00
15

15
33
.2

27
29
.4
9

0.
91

66
8.
17

2.
3

4.
09

1

2-
2-
3 
+ 

2-
2

-4
 *
 -
8

石
灰
稳
定
土

摊
铺
 含

灰
量
10
% 

厚
度
20

cm
 

实
际

厚
度
(c
m)
:1
2

10
0m
2

0.
01

35
5.
39

85
3.
76

36
9.
39

23
6.
35

3.
55

8.
54

3.
69

2.
36

人
工
单
价

小
计

24
.3
5

65
.3
6

3.
81

11
.8
6

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

1.
61

清
单
项
目
综
合
单
价

10
6.
99

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

生
石
灰

 
t

0.
02
05

41
0

8.
41

铁
件
 综

合
kg

0.
05
5

5.
09
1

0.
28

砂
子
 中

粗
砂

m3
18
0.
67

板
方
材

 
m3

0.
00
11

20
74

2.
28

预
拌
混
凝
土

 C
25

m3
0.
15
3

33
0.
1

50
.5
1

黄
土
 

m3
0.
16
12

10
1.
61
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综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
室
外
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-室
外
工
程

第
 4
 页

  
共
 1
4 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

其
他
材
料
费

-
3.
94

-

材
料
费
小
计

-
67
.0
2

-
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综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
室
外
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-室
外
工
程

第
 5
 页

  
共
 1
4 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

04
01
01
00
2
00
2

项
目
名
称

挖
沟
槽
土
方

计
量
单
位

m3
工
程
量

12
46
.2
5

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

1-
1-
21
1

反
铲
挖
掘
机

(斗
容

量
0.
6m
3)

不
装
车
 一

、
二

类
土

10
00
m3

0.
00
1

47
8.
64

25
77
.2
6

29
7.
04

0.
48

2.
58

0.
3

人
工
单
价

小
计

0.
48

2.
58

0.
3

普
工
87

.1
元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

3.
36

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）
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综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
室
外
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-室
外
工
程

第
 6
 页

  
共
 1
4 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

04
01
03
00
1
00
2

项
目
名
称

回
填
方

计
量
单
位

m3
工
程
量

11
18
.9
2

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

1-
1-
35
3

机
械
填
土
夯

实
 槽

、
坑

10
0m
3

0.
01

16
04
.9
8

16
5.
52

40
4.
39

16
.0
5

1.
66

4.
04

人
工
单
价

小
计

16
.0
5

1.
66

4.
04

普
工
87

.1
元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

21
.7
5

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

Administrator
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综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
室
外
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-室
外
工
程

第
 7
 页

  
共
 1
4 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

04
01
03
00
2
00
1

项
目
名
称

余
方
弃
置

计
量
单
位

m3
工
程
量

12
7.
33

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

1-
1-
29
4

自
卸
汽
车
运

土
(载

重
6t

以
内
) 

运
距
7k

m
10
00
m3

0.
00
1

17
15
8.
4

93
7.
84

17
.1
6

0.
94

人
工
单
价

小
计

17
.1
6

0.
94

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

18
.1

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）
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综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
室
外
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-室
外
工
程

第
 8
 页

  
共
 1
4 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

04
05
01
00
1
00
1

项
目
名
称

混
凝
土
管

计
量
单
位

m
工
程
量

21
5.
8

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

5-
1-
29

预
应
力

(自
应

力
)混

凝
土

管
安

装
(胶

圈
接

口
) 

公
称

直
径
50
0

mm
以
内

10
m

0.
1

57
1.
09

2
12
0.
14

14
7.
65

57
.1
1

0.
2

12
.0
1

14
.7
7

5-
1-
16

砂
石
基
础

 天
然

级
配

10
m3

0.
01
2

92
0.
58

24
19
.9
9

23
.4
4

26
1.
05

11
.0
5

29
.0
4

0.
28

3.
13

人
工
单
价

小
计

68
.1
6

29
.2
4

12
.2
9

17
.9

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

86
.1
2

清
单
项
目
综
合
单
价

21
3.
72

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

碎
石
 综

合
t

0.
22
06

13
0

28
.6
8

橡
胶
圈

 
个

0.
20
6

20
4.
12

φ
50

0
水
泥
涵

管
 公

称
直

径
50
0m
m
以

内
m

1
82

82

其
他
材
料
费

-
0.
57

-

材
料
费
小
计

-
11
5.
37

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
室
外
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-室
外
工
程

第
 9
 页

  
共
 1
4 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

04
05
04
00
9
00
2

项
目
名
称

雨
水
口

计
量
单
位

座
工
程
量

9

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

5-
3-
51
0

砖
砌
雨
水
进

水
井
 单

平
箅
(6
80

*3
80

) 
井
深
1m

座
1

27
6.
93

26
2.
48

1.
4

73
.4
1

27
6.
93

26
2.
48

1.
4

73
.4
1

人
工
单
价

小
计

27
6.
93

26
2.
48

1.
4

73
.4
1

普
工

87
.1
元
/
工
日
;一

般
技

工
13
4
元

/工
日

未
计
价
材
料
费

15
0

清
单
项
目
综
合
单
价

76
4.
22

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

标
准
砖

 2
40
*1
15
*5
3

千
块

0.
37
1

39
0

14
4.
69

预
拌
混
凝
土

 C
15

m3
0.
13
4

32
0.
1

42
.8
9

铸
铁
平
箅

 单
平

箅
(6
80
*3
80
)

套
1

15
0

15
0

其
他
材
料
费

-
74
.8
9

-

材
料
费
小
计

-
41
2.
46

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
室
外
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-室
外
工
程

第
 1
0 
页
  
共
 1
4 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

04
05
04
00
1
00
1

项
目
名
称

砌
筑
井

计
量
单
位

座
工
程
量

5

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

5-
3-
60

圆
形
污
水
检

查
井
 砖

砌
收

口
式

 井
内
径

10
00
mm
 
适

用
管

径
20
0

~6
00

mm
 井

深
3.
5m

座
1

16
14
.1
1

17
94
.3
9

8.
88

42
8.
91

16
14
.1
1

17
94
.3
9

8.
88

42
8.
91

人
工
单
价

小
计

16
14
.1
1

17
94
.3
9

8.
88

42
8.
91

普
工

87
.1
元
/
工
日
;一

般
技

工
13
4
元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

38
46
.2
9

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

标
准
砖

 2
40
*1
15
*5
3

千
块

1.
67
3

39
0

65
2.
47

铸
铁
井
盖
、

井
座
 
φ

70
0
重

型
套

1
50
0

50
0

预
拌
防
水
水

泥
砂

浆
 1
:2

m3
0.
35
6

36
0

12
8.
16

预
拌
混
合
砂

浆
 M
7.
5

m3
1.
04
5

35
5

37
0.
98

预
拌
混
凝
土

 C
15

m3
0.
29
5

32
0.
1

94
.4
3

其
他
材
料
费

-
48
.3
5

-

材
料
费
小
计

-
17
94
.3
9

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
室
外
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-室
外
工
程

第
 1
1 
页
  
共
 1
4 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

04
02
05
00
2
00
1

项
目
名
称

花
池

计
量
单
位

m
工
程
量

60
.9
7

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

1-
1-
10

人
工
挖
沟
、

槽
土

方
 一

、
二

类
土
深
度

2m
以
内

10
0m
3

0.
00
38

39
05
.9
1

98
4.
29

14
.9
8

3.
78

1-
1-
35
1

机
械
原
土
夯

实
 槽

、
坑

10
0m
2

0.
00
56

12
2.
65

12
.6
6

31
.0
6

0.
69

0.
07

0.
17

5-
1-
12

垫
层
 灰

土
 3
:7

10
m3

0.
00
84

23
19
.6
4

10
53
.1
7

63
.5
5

65
7.
81

19
.4
9

8.
85

0.
53

5.
52

2-
4-
39

人
工
铺
装
垫

层
 预

拌
混

凝
土

10
m3

0.
00
56

52
6.
54

32
73
.2
3

25
6.
15

2.
95

18
.3
3

1.
43

借
4-
1 
换

砖
基
础

 
换
为

【
预

拌
砌

筑
砂

浆
(干

拌
) 

DM
 M
7.
5
】

10
m3

0.
01
39

12
90
.8
4

29
09
.2
1

56
.1
2

41
3.
22

17
.9
3

40
.4
1

0.
78

5.
74

借
12
-3
5 

换
墙
面
块
料
面

层
 粘

贴
石

材
 预

拌
砂
浆

(干
混

) 
 

换
为

【
预

拌
水
泥
砂
浆

 1
:2
.5

】
10
0m
2

0.
00
73

66
71
.2

16
62
4.
81

77
.1
5

19
4
2.
66

48
.7

12
1.
36

0.
56

14
.1
8

人
工
单
价

小
计

10
4.
74

18
8.
95

1.
94

30
.8
2

高
级
技
工

20
1元

/工
日
;普

工
87
.1

元
/工

日
;

一
般
技
工

13
4元

/工
日

未
计
价
材
料
费

0.
91

清
单
项
目
综
合
单
价

32
7.
37

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

预
拌
混
凝
土

 C
15

m3
0.
05
66

32
0.
1

18
.1
2

生
石
灰

 
t

0.
02
13

41
0

8.
73

20
芝
麻
黑
烧

面
花

岗
岩
 

m2
0.
74
46

15
0

11
1.
69

烧
结
煤
矸
石

普
通

砖
 2
40
*1
15
*5
3

千
块

0.
07
31

39
0

28
.5
1

黄
土
 

m3
0.
09
11

10
0.
91

其
他
材
料
费

-
21
.9
1

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
室
外
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-室
外
工
程

第
 1
2 
页
  
共
 1
4 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

材
料
费
小
计

-
18
9.
85

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
室
外
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-室
外
工
程

第
 1
3 
页
  
共
 1
4 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

04
02
04
00
7
00
1

项
目
名
称

树
池
砌
筑

计
量
单
位

m
工
程
量

28
.8

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

2-
4-
41

侧
缘
石
安
砌

 侧
石
 混

凝
土

10
0m

0.
01

74
6.
75

43
20
.9

0.
46

36
3.
33

7.
47

43
.2
1

3.
64

人
工
单
价

小
计

7.
47

43
.2
1

3.
64

普
工

87
.1
元
/
工
日
;一

般
技

工
13
4
元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

54
.3
2

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

10
00

*1
20

*3
00
mm
混

凝
土

道
牙

树
池
 

m
1.
01

38
38
.3
8

其
他
材
料
费

-
4.
81

-

材
料
费
小
计

-
43
.1
8

-

Administrator
步景公章



综
合

单
价

分
析

表

工
程
名
称
：
室
外
工
程

标
段
：
陶
城
镇

-室
外
工
程

第
 1
4 
页
  
共
 1
4 
页

注
：

1.
如
不
使
用
省
级
或
行

业
建

设
主

管
部

门
发

布
的

计
价

依
据
，
可
不
填
定
额
编
号
、
名
称
等
。

  
  
2.

招
标
文
件
提
供
了
暂

估
单

价
的

材
料

，
按

暂
估

的
单

价
填
入
表
内
“
暂
估
单
价

”
栏
及

“
暂
估
合
价

”
栏
。

表
-0
9

项
目
编
码

01
17
05
00
1
00
1

项
目
名
称

大
型
机
械
设
备
进

出
场
及
安
拆

计
量
单
位

台
 ·

次
工
程
量

1

清
单
综
合
单
价
组
成
明
细

定
额
编
号

定
额

项
目

名
称

定
额

单
位

数
量

单
价

合
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

和
利
润

借
17
-1
30

进
出
场
费

 履
带

式
 挖

掘
机
 1
m

3以
外

台
次

1
11
09
.5
2

16
7.
93

29
03
.6
9

73
0.
01

11
09
.5
2

16
7.
93

29
03
.6
9

73
0.
01

人
工
单
价

小
计

11
09
.5
2

16
7.
93

29
03
.6
9

73
0.
01

普
工

87
.1
元
/
工
日
;一

般
技

工
13
4
元

/工
日

未
计
价
材
料
费

清
单
项
目
综
合
单
价

49
11
.1
5

材 料 费 明 细

主
要

材
料

名
称

、
规
格
、
型
号

单
位

数
量

单
价
（
元
）

合
价
（
元
）

暂
估
单
价

（
元
）

暂
估
合
价

（
元
）

其
他
材
料
费

-
16
7.
93

-

材
料
费
小
计

-
16
7.
93

-

Administrator
步景公章



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：陶城镇-室外工程 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(
%) 金 额(元) 调整费

率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 041109001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

13858.25

2 01 其他措施费（费率类
） 4686.53

2.1 041109002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 25 1171.63

2.2 041109003001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 50 2343.27

2.3 041109004001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 25 1171.63

3 02 其他（费率类）

合  计 18544.78

Administrator
步景公章

Administrator
王庆芬造价员

Administrator
袁中荣造价师

Administrator
袁中荣造价师



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程 标段：陶城镇-室外工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —
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暂列金额明细表

工程名称：室外工程 标段：陶城镇-室外工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外工程 标段：陶城镇-室外工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程 标段：陶城镇-室外工程 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —
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规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程 标段：陶城镇-室外工程 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 12630.99 12630.99

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 12630.99 12630.99

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 353972.62 9 31857.54

合  计 44488.53
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主要材料价格表

工程名称： 室外工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称
规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 03210593 铁件 综合 kg 99.0506 5.091 504.27

2 04030143 砂子 中粗砂 m3 0.030148 180.67 5.45

3 04050175 碎石 综合 t 47.596848 130 6187.59

4 04090213 生石灰 t 26.365349 410 10809.79

5 04130103 标准砖 240*115*53 千块 11.704 390 4564.56

6 04130141 烧结煤矸石普通砖 240*115*53 千块 4.45623 390 1737.93

7 05030105 板方材 m3 1.950396 2074 4045.12

8 08000100@1 20芝麻黑烧面花岗岩 m2 45.39816 150 6809.72

9 36010139 铸铁井盖、井座 φ700重型 套 5 500 2500

10 36070111@1
1000*120*300mm混凝土道
牙树池

m 29.088 38 1105.34

11 80210555 预拌混凝土 C15 m3 6.129443 320.1 1962.03

12 80210559 预拌混凝土 C25 m3 275.54076 330.1 90956

13 80010312 预拌防水水泥砂浆 1:2 m3 1.78 360 640.8

14 80050241 预拌混合砂浆 M7.5 m3 5.225 355 1854.88
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单项工程投标报价汇总表

工程名称：陶城镇-绿化工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表— 03

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中：(元)

暂估价
安全文明
施工费 规 费

  陶城镇-绿化工程 20162.55 196.98 381.06

1   绿化工程 20162.55 196.98 381.06

合 计 20162.55 196.98 381.06

Administrator
步景公章



扉-3

投 标 总 价

招  标  人： 鄢陵县陶城卫生院

工 程 名 称： 绿化工程

投 标 总 价 (小写)： 20,162.55

(大写)： 贰万零壹佰陆拾贰元伍角伍分

投  标  人： 河南步景建设工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：
(签字或盖章)

编  制  人：
（造价人员签字盖专用章）

时      间：    2025 年 11  月 18  日

Administrator
步景公章
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Administrator
王庆芬造价员

Administrator
袁中荣造价师



单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程 标段：陶城镇-绿化工程 第 1 页 共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 17919.71

1.1 其中：综合工日 35.35

1.2 1)人工费 3375.15

1.3 2)材料费 13332.74

1.4 3)机械费 275.18

1.5 4)企业管理费 618.36

1.6 5)利润 318.28

2 措施项目 196.98

2.1 其中： 1)技术措施费

2.1.1 综合工日

2.1.2 ①人工费

2.1.3 ②材料费

2.1.4 ③机械费

2.1.5 ④企业管理费

2.1.6 ⑤利润

2.2 2)安全文明措施费 196.98

2.2.1 2.1)安全生产费 121.63

2.2.2 2.2)文明施工措施费 60.82

2.2.3 2.3)扬尘污染防治费 14.53

2.3 3)二次搬运费

2.4 4)夜间施工措施费

2.5 5)冬雨施工措施费

2.6 6)其他

3 其他项目 －

3.1 其中：1)暂列金额 －

3.2 2)专业工程暂估价 －

3.3 3)计日工 －
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程 标段：陶城镇-绿化工程 第 2 页 共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

3.4 4)总承包服务费 －

3.5 5)零星工作项目费

3.6 6)优质优价奖励费

3.7 7)检测费

3.8 8)其他 －

4 规费 381.06 －

4.1 其中：1)工程排污费 －

4.2 2)社会保障费 285.62 －

4.3 3)住房公积金 60.09 －

4.4 4)工伤保险 35.35 －

5 不含税工程造价合计 18497.75

6 增值税~销项税额 1664.8

7 含税工程造价合计 20162.55

投标报价合计=1+2+3+4+6 20,162.55 0
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：陶城镇-绿化工程 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目 17919.71

1 050102001001 栽植乔木

1.种类：银杏
2.胸径：15cm
3.养护期：一年
4.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

株 6 1056.49 6338.94

2 050102002001 栽植灌木

1.种类：桂花
2.地径：8cm
3.养护期：一年
4.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

株 5 711.91 3559.55

3 050102001002 栽植乔木

1.种类：山楂
2.地径：8cm
3.养护期：一年
4.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

株 5 404.34 2021.7

4 050102001003 栽植乔木

1.种类：丛生花石
榴
2.高：2~2.5m
3.冠径2~2.2m
4.养护期：一年。
5.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

株 3 304.34 913.02

5 050102002002 栽植灌木

1.种类：黄杨球
2.冠径：1.2m
3.养护期：一年
4.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

株 2 181.2 362.4

6 050102007001 栽植色带

1.种类：红叶石楠
2.高：60cm
3.密度：36株/m2
4.养护期：一年
5.具体内容详见图
纸设计及满足相关
规范要求

m2 36.2 130.5 4724.1

措施项目

本页小计 17919.71

合  计 17919.71
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：陶城镇-绿化工程 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(
%) 金 额(元) 调整费

率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 050405001001 安全文明施工费 196.98

不可竞争费，安
全生产费、文明
施工措施费费率
值根据“ 豫建设
标【2014】57号
文” 取定，扬尘
污染防治费费率
值根据“ 豫建设
标【2016】47号
文” 取定。

1.1 1.1 安全生产费

(综合工日合计+技术
措施项目综合工日合
计)*34*1.66*(1-10.0
8%)

6.78 121.63

1.2 1.2 文明施工措施费

(综合工日合计+技术
措施项目综合工日合
计)*34*1.66*(1-10.0
8%)

3.39 60.82

1.3 1.3 扬尘污染防治费

(综合工日合计+技术
措施项目综合工日合
计)*34*1.66*(1-10.0
8%)

0.81 14.53

2 050405002001 夜间施工增加费 综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

0

3 050405004001 二次搬运费 综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

0

4 050405005001 冬雨季施工增加费 综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

0

5 050405006001 反季节栽植影响措施 综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

0

6 050405007001
地上、地下设施的临
时保护设施

综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计 0

7 050405008001 已完工程及设备保护
费

综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计 0

合  计 196.98

Administrator
步景公章

Administrator
王庆芬造价员

Administrator
袁中荣造价师



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程 标段：陶城镇-绿化工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —
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暂列金额明细表

工程名称：绿化工程 标段：陶城镇-绿化工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂列金额(元) 备 注

合  计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程 标段：陶城镇-绿化工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程 标段：陶城镇-绿化工程 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —
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规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程 标段：陶城镇-绿化工程 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%) 金 额(元)

1 规费 其中：1)工程排污费+2)社会保障
费+3)住房公积金+4)工伤保险 381.06 381.06

1.1 其中：1)工程排污费

1.2 2)社会保障费
综合工日合计+技术措施项目综合
工日合计 35.35 808 285.62

1.3 3)住房公积金 综合工日合计+技术措施项目综合
工日合计 35.35 170 60.09

1.4 4)工伤保险 综合工日合计+技术措施项目综合
工日合计 35.35 100 35.35

2 增值税~销项税额 不含税工程造价合计 18497.75 9 1664.8

合  计 2045.86
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主要材料价格表

工程名称： 绿化工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称
规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 C00258 水 m3 70.0462 5.13 359.34

2 EC1398 肥料 (综合) kg 5.36 0.9 4.82

3 EC1482 农药 (综合) kg 3.912 23.4 91.54

4 E00008@1 红叶石楠 高：60cm，36株/m2 m2 36.2 85 3077

5 EZ145@1 黄杨球 冠径：1.2m 株 2 100 200

6 EZ146@1 桂花 地径：8cm 株 5 600 3000

7 EZ149@1 银杏 胸径：15cm 株 6 750 4500

8 EZ155@1 丛生花石
榴

高：2~2.5m，冠径2~2.
2m 株 3 200 600

9 EZ155@2 山楂 地径：8cm 株 5 300 1500
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