

沈丘县发展和改革委员会沈丘县2023年度农村地区冬季清洁取暖提质工程（补增部分）项目

项目评标报告

一、开标情况：

沈丘县发展和改革委员会沈丘县2023年度农村地区冬季清洁取暖提质工程（补增部分）项目开标会于2023年12月6日14时0分在第八开标室（政采406-1）召开，截止到2023年12月6日14时0分，本次开标项目共收到6家投标人递交的投标文件。

开标记录如下：

分包：沈丘县发展和改革委员会沈丘县2023年度农村地区冬季清洁取暖提质工程（补增部分）项目(zk202311170-1)

:

序号	投标单位名称	供应商名称	报价（小写）（元）	交货期(日历天)	保证金(元)	开标备注	签章
1	承德状元郎商贸有限公司	承德状元郎商贸有限公司	1745000	60	0		
2	河南乾丰暖通科技股份有限公司	河南乾丰暖通科技股份有限公司	1749600	10	0		
3	安阳宏凯文化传播有限公司	安阳宏凯文化传播有限公司	1750000	10	0		
4	周口楷团商贸有限公司	周口楷团商贸有限公司	1749750	10	0		
5	河南意帆商贸有限公司	河南意帆商贸有限公司	1749880	10	0		
6	河南顺心科贸有限公司	河南顺心科贸有限公司	1749950	10	0		

开标时间：2023/12/6 14:00:00

二、评委组成

序号	姓 名	专业技术职称	评委类别（经济/技术）
1	李海波		经济、技术标评委
2	李晨		经济、技术标评委
3	邹涛（采购人代表）		经济、技术标评委

三、评标情况

沈丘县发展和改革委员会沈丘县2023年度农村地区冬季清洁取暖提质工程（补增部分）项目项目评标会于2023年12月6日14时0分在第七评标室（政采）开始进行。

评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
1	承德状元郎商贸有限公司	信用中国查询不全
2	安阳宏凯文化传播有限公司	不满足竞争性谈判文件8.4要求

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。

序号	投标人名称	评审价	排序
1	河南乾丰暖通科技股份有限公司	1749000.0000	1
2	河南意帆商贸有限公司	1749350.0000	2
3	周口楷团商贸有限公司	1749500.0000	3
4	河南顺心科贸有限公司	1749600.0000	4

四、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第1中标候选人	河南乾丰暖通科技股份有限公司
第2中标候选人	河南意帆商贸有限公司

第3中标候选人	周口楷团商贸有限公司
第4中标候选人	河南顺心科贸有限公司

评委会负责人（组长）：

评委会成员：

监督人：

沈丘县发展和改革委员会沈丘县2023年度农村地区冬季清洁取暖提质工程
（补增部分）项目 项目评标委员会
2023年12月06日