
沈丘县发展和改革委员会沈丘县2023年度农村地区冬季清洁取暖提

质工程（补增部分）项目

 

项 目 评 标 报 告

 

 

一、开标情况:

 

    沈丘县发展和改革委员会沈丘县2023年度农村地区冬季清洁取暖提质

工程（补增部分）项目开标会于2023年12月6日14时0分在第八开标室（政

采406-1）召开，截止到2023年12月6日14时0分，本次开标项目共收到6家

投标人递交的投标文件。

开标记录如下:

 

分包：沈丘县发展和改革委员会沈丘县2023年度农村地区冬季清洁取暖提

质工程（补增部分）项目(zk202311170-1)

：

开标时间：2023/12/6 14:00:00

序
号 投标单位名称 供应商名称 报价（小写

）(元)
交货期(日历

天) 保证金(元) 开标备注 签章

1 承德状元郎商贸有限公司
承德状元郎
商贸有限公

司
1745000 60 0

2 河南乾丰暖通科技股份有
限公司

河南乾丰暖
通科技股份
有限公司

1749600 10 0

3 安阳宏凯文化传播有限公
司

安阳宏凯文
化传播有限

公司
1750000 10 0

4 周口楷团商贸有限公司 周口楷团商
贸有限公司 1749750 10 0

5 河南意帆商贸有限公司 河南意帆商
贸有限公司 1749880 10 0

6 河南顺心科贸有限公司 河南顺心科
贸有限公司 1749950 10 0

二、评委组成



序号 姓    名 专业技术职称 评委类别（经济
/技术）

1 李海波 经济、技术标评
委

2 李晨 经济、技术标评
委

3 邹涛（采购人代
表）

经济、技术标评
委

三、评标情况

    沈丘县发展和改革委员会沈丘县2023年度农村地区冬季清洁取暖提质
工程（补增部分）项目项目评标会于2023年12月6日14时0分在第七评标室
（政采）开始进行。
    评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。
评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单
位情况如下:

序号 投标人名称 未通过原因
1 承德状元郎商贸有限公司 信用中国查询不全

2 安阳宏凯文化传播有限公司 不满足竞争性谈判文件8.4要
求

    其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。
序号 投标人名称 评审价 排序

1 河南乾丰暖通科技股份有限
公司 1749000.0000 1

2 河南意帆商贸有限公司 1749350.0000 2
3 周口楷团商贸有限公司 1749500.0000 3
4 河南顺心科贸有限公司 1749600.0000 4

四、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第1中标候选人 河南乾丰暖通科技股份有限公司
第2中标候选人 河南意帆商贸有限公司



 

评委会负责人（组长）:

pwqz_170841(签章)

 

 

 

 

 

 

评委会成员:

pwqz_170838(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_170842(签章)

 

 

 

 

 

 

监督人：

沈丘县发展和改革委员会沈丘县2023年度农村地区冬季清洁取暖提质工程

（补增部分）项目 项目评标委员会

2023年12月06日

第3中标候选人 周口楷团商贸有限公司
第4中标候选人 河南顺心科贸有限公司
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