
周口市中心医院人民路院区室内墙砖空鼓、脱落、地砖破损和广场

石材整修项目

 

项 目 评 标 报 告

 

 

一、开标情况:

 

    周口市中心医院人民路院区室内墙砖空鼓、脱落、地砖破损和广场石

材整修项目开标会于2023年12月12日10时0分在第八开标室（政采406-

1）召开，截止到2023年12月12日10时0分，本次开标项目共收到4家投标人

递交的投标文件。

开标记录如下:

 

分包：周口市中心医院人民路院区室内墙砖空鼓、脱落、地砖破损和广场

石材整修项目(zk202311116-1)

：

开标时间：2023/12/12 10:00:00

序
号 投标单位名称 投标总价(元) 工期(日历天) 质量承诺 开标备注 签章

1 河南泽坤建设工程有限公司 5636058.53 1095 合格

2 河南旭恒建设有限公司 5630241.04 1095 合格

3 河南省万泽市政工程有限公司 5633816.67 1095 合格

4 河南融斌建设工程有限公司 5629067.63 1095 合格

二、评委组成

序号 姓    名 专业技术职称 评委类别（经济
/技术）

1 彭伟 经济、技术标评
委

2 时飞翔 经济、技术标评
委



3 刘桂珍 经济、技术标评
委

4 刘洪亮 经济、技术标评
委

5 何佳音（采购人
代表）

经济、技术标评
委

三、评标情况

    周口市中心医院人民路院区室内墙砖空鼓、脱落、地砖破损和广场石
材整修项目项目评标会于2023年12月12日10时0分在第七评标室（政采
）开始进行。
    评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。
评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单
位情况如下:

序号 投标人名称 未通过原因
无

    其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。
    根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人
投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如
下：

序号 投标人名称 评审价 最终得分 排序

1 河南融斌建设工程有限
公司

5629067.63
00 100.00 1

2 河南旭恒建设有限公司 5630241.04
00 86.99 2

3 河南泽坤建设工程有限
公司

5636058.53
00 84.96 3

4 河南省万泽市政工程有
限公司

5633816.67
00 83.97 4

四、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第1中标候选人 河南融斌建设工程有限公司



 

评委会负责人（组长）:

pwqz_171219(签章)

 

 

 

 

 

 

评委会成员:

pwqz_171210(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_171220(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_171221(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_171222(签章)

 

 

 

 

 

 

监督人：

周口市中心医院人民路院区室内墙砖空鼓、脱落、地砖破损和广场石材整

修项目 项目评标委员会

2023年12月12日

第2中标候选人 河南旭恒建设有限公司
第3中标候选人 河南泽坤建设工程有限公司
第4中标候选人 河南省万泽市政工程有限公司
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