

郸城县第二高级中学供配电工程 -10KV 项目

合同协议书

政府采购项目名称：郸城县第二高级中学供配电工程-10KV 项目

政府采购项目编号：2023-10-95

采 购 人：郸城县第二高级中学

供 应 商：河南秉驰建设工程有限公司

合 同 签 订 地：郸城县第二高级中学

合 同 签 订 时 间：2023 年 11 月 08 日

合同协议书

发包人（全称）：郸城县第二高级中学

承包人（全称）：河南秉驰建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就郸城县第二高级中学供配电工程-10KV项目建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：郸城县第二高级中学供配电工程-10KV项目

工程地点：郸城县第二高级中学

工程内容：郸城县第二高级中学供配电工程

二、工程承包范围

承包范围：工程量清单中包含的所有内容

三、合同工期

开工日期：2023年11月10日

竣工日期：2024年11月24日

合同工期总日历天数：15日历天

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

金额（大写）：壹佰叁拾柒万柒仟伍佰元整(人民币)

¥：1377500.00元(人民币)

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标书及其附件
4. 本合同专用条款

5. 本合同通用条款
6. 标准、规范及有关技术文件
7. 图纸
8. 工程量清单

9. 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和支付方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2023 年 11 月 08 日

合同订立地点：郸城县第二高级中学

本合同双方约定：双方签字盖章后生效

发包人：郸城县第二高级中学（公章） 承包人：河南秉驰建设工程有限公司（公章）

住所： 住所：周口市滨江国际星城 9 号楼 1708 室

法定代表人： 法定代表人：李威

委托代理人： 委托代理人：印佳

电话： 电话：15838677111

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

邮政编码： 邮政编码：

2023 年 11 月 8 日

第二部分 通用合同条款

(根据国家相关示范文本)

参见建设工程施工合同

建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

通用合同条款内容。

第三部分 专用合同条款

(根据国家相关示范文本)

一、词语定义及合同文件

2. 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序执行通用条款第 2.1、2.2 条

3. 语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：现行的国家或地方有关市政工程的法律、法规。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：除招标文件、工程设计罗列部分外，国家、河南省及周口市现行与本工程建设相关的标准和规范。

发包人提供标准、规范的时间：/

国内没有相应标准、规范时的约定：由发包人拟派工程师解决。

4. 图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后 3 天内提供施工图 2 套发包人对图纸的保密要求：不准向本工程外的工程提供图纸或图纸复印件使用国外图纸的要求及费用承担；

二、双方一般权利和义务

5. 工程师

5.2 监理单位委派的工程师

公共交通的安全。

5、监理单位在工程质量保修期内的工作

①、执行监理合同的约定，监督、检查承包方的工作，发现承包方未履行保修义务，除书面通知承包方，还应书面上报发包方。

②、审批承包方编制的工程质量缺陷修整方案。

③、承包方完成工程质量缺陷的修整后，组织有关部门进行验收，并将结果书面上报发包方。

6、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：若承包方不能按期约定期限内履行保修责任，发包方有权自行维修，所产生的费用从质量保证金中扣除。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：

法定代表人或

委托代理人（签字）：



2023年11月8日

承包人（公章）：

法定代表人或

委托代理人（签字）：



2023年11月8日